

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS	
2017 JÚN. 19. ELN. HIVATAL	
Érkezett:	
Szám:	90504-4/2017
Mell.	

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 ^{Felelőségi} Székesfehérvár, Városház tér 1., statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-00100001, képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó – továbbiakban: **Megbízó** –,

másrészről **QUINTECO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80., cégjegyzékszám: 07-09-025788, adószám: 25155437-2-07, statisztikai szám: 25155437-7112-113-07, képviseli: Péter Attila ügyvezető) mint megbízott - továbbiakban **Megbízott**; jelen megbízási szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

1. Jelen szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének PF-392/2017 számú döntése.
2. Jelen megbízási szerződés a Megbízónak a „Távirida - Kégl György utcai csapadécsatorna átépítések, valamint az útfelújítások kivitelezésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenység” tárgyában az egyes beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12661/2013. számú együttes utasítása alapján lefolytatott eljárás eredményeképpen jött létre a Felek között.
3. Felek rögzítik, miszerint **az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendők, azzal együtt olvasandók, a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:**
 - a) Megbízónak a szerződés tárgyát képező beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívása - továbbiakban: **Ajánlattételi Felhívás** -,
 - b) Megbízó teljes ajánlati dokumentációja - továbbiakban: **Dokumentáció** -,
 - c) Megbízott 2017.május 9. napján kelt ajánlata - továbbiakban: **Ajánlat** -,
 - d) Műszaki leírás, részletes dokumentáció.

Felek rögzítik, miszerint a 3. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, azonban azok tartalma a Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

4. Megbízott nyilatkozik, hogy az **egyösszegű (átalányáros) vállalási árát** az I.3. pontban részletesen felsorolt dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.
5. Megbízó kijelenti, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című TOP-6.3.3-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott be a „Távirida - Kégl György utcai csapadécsatorna rekonstrukciója” érdekében – továbbiakban: Pályázat –.
6. Megbízó nyilatkozik, miszerint a csapadécsatorna műszaki ellenőrzése vonatkozásában az ellenértéket a Pályázat keretén belül elszámolható támogatásból fizeti meg, az út műszaki ellenőrzésére vonatkozó ellenértéket saját forrásból biztosítja.

II. Szerződés tárgya

1. A **Megbízó** megbízza a **Megbízottat** a **Távirda - Kégl György utcai csapadécsatorna átépítések, valamint az útfelújítások kivitelezéséhez - a továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok - a továbbiakban Műszaki ellenőrzés – ellátásával.**
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a megbízást jelen szerződésben foglaltak, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben – továbbiakban Étv. -, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 16. §-ában foglalt előírások és feladatok, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Tev. rendelet - 21. § (3)-(5) bekezdésekben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával, maradéktalan teljesítésével köteles ellátni.
3. **Megbízott a megbízást elfogadja** és egyben kijelenti, hogy rendelkezik a műszaki ellenőrzés ellátásához szükséges szakértelemmel, valamint mindazon jogosultsággal és felhatalmazásokkal, amelyek a jelen szerződés megkötését és teljesítését lehetővé teszik.
4. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottat a Kivitelezést megvalósító generálkivitelező személyéről – továbbiakban: **Kivitelező** - tájékoztatja, és Megbízott részére átadja a vállalkozási szerződés egy eredeti példányát.
5. **Teljesítés határideje:** jelen szerződés a teljes körű aláírásának napján lép hatályba és a **Kivitelezés teljesítését követő 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig tart azzal, hogy Megbízott ezt követően is köteles együttműködni a III.2. i) és j) pont szerinti igények érvényesítésében és feladatok ellátásában.**
6. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben a Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére legkésőbb **2018. december 31.** napjáig nem kerül sor, úgy azt a Felek jelen megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.
7. **A Kivitelezés teljesítésének a helye:** Székesfehérvár, Távirda utca, Kégl György utca, érintett ingatlanok: Székesfehérvár, belterület 481, 8757, 431, 8504 hrsz.-ok.

III. Megbízott kötelezettségei

1. A Megbízott a Műszaki ellenőrzés körében köteles ellátni különösen az alábbi feladatokat:
 - a) az Étv. 43. § (1) bekezdés e)-h) pontjában meghatározottak szerint felel:
 - a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért,
 - a Kivitelezés megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek), valamint az építési napló meglétéért,
 - az építési munkaterület átadásáért,
 - az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért Megbízó képviselőjében eljárva.

- b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzését a kivitelezési dokumentáció alapján;
- c) organizációs egyeztető tárgyalás tartását a Kivitelezővel közösen a Kivitelezés megkezdése előtt, a közmű üzemeltetők, a Megbízó kapcsolattartója bevonásával. Az egyeztetésen tisztázni kell a Kivitelezés során felmerülő problémákat. Az organizációs tárgyalás során tisztázni kell az ideiglenes forgalomkorlátozásokat, depónia helyek kialakítását;
- d) az építéstechnológiai, valamint a mintavételi minőségbiztosítási és minőségtanúsítási tervek jóváhagyását a Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
- e) az alábbiak ellenőrzését:
- a Kivitelezés terv szerinti megvalósításának, valamint a minőségi-, illetve mennyiségi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzését,
 - az esetleges rongálási károknál (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) a helyreállítást,
 - a Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lap vezetését, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, valamint a 440/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak betartását;
- f) az építési napló(k) ellenőrzését, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzését, észrevételezését;
- g) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetését az építési naplóban;
- h) amennyiben releváns, közreműködni az érintett Kivitelező által készített részlettervek felülvizsgálatában,
- i) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtételét Megbízó részére;
- j) az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését és fotódokumentálását, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározását, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzését az építési naplóba;
- k) a műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához az alábbi, a Kivitelező által szolgáltatandó dokumentumok áttanulmányozását, jóváhagyását a Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével:
- átadási dokumentáció, üzemelési és karbantartási utasítás,
 - geodéziai bemérés (EOV koordináták, Balti alapszint), a közterületen bekövetkezett változásokról;
- l) egyes építményszakaszok műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzését, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzését;
- m) a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzését;
- n) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálását az építési naplóban;
- o) műszaki kérdésekben Megbízó döntéseinek előkészítését;
- p) műszaki kérdésekben javaslatot (pl. szakértő bevonására);
- q) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzését;
- r) a Kivitelező számláihoz kapcsolódó, a megrendelő teljesítésigazolásának alapját képező műszaki ellenőri jegyzőkönyvek kiállítását, melyek tartalmazzák:
- a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
- s) a kiállított és aláírt jegyzőkönyvek – Kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, illetve az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított tizenöt munkanapon belül – a Megbízó részére történő megküldését;
- t) annak ellenőrzését, hogy a Kivitelezés során csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a beépítés szakszerű volt-e;

u) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztását a tervező jóváhagyásával és a Megrendelő egyetértésével.

2. A Műszaki ellenőrzés során további feladatok:

- a) annak ellenőrzése, hogy a Kivitelezés az ütemterv szerint halad-e, eltérés esetén Megbízó tájékoztatása mellett azonnali intézkedés a Kivitelező felé;
- b) heti rendszerességgel a Kivitelezéshez kapcsolódó kooperációk megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
- c) pótmunka és többletmunka igények esetén annak szükségességéről állásfoglalás kialakítása, javaslattétel Megbízó részére;
- d) részvétel esetleges építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésen;
- e) rendkívüli helyzetben 1 órán belül helyszínen meg kell jelenni;
- f) a Kivitelező készre jelentése alapján az Megbízó által kijelölt időpontra a helyszíni átadás-átvételi eljárások megszervezése és összehívása; az eljárás lefolytatása;
- g) az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készítése, mely tartalmazza az esetleges mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és a hiánypótlási felhívást, illetve annak ellenőrzése és igazolása, hogy a felmerült hiányosságok pótlása, kijavítása megtörtént-e;
- h) az átadási dokumentáció teljességének és megfelelőségének ellenőrzése;
- i) műszaki-szakmai vélemény, állásfoglalás készítése a Kivitelezés során felmerülő esetleges viták rendezésére; a jótállási időszak alatt a felmerülő hibákról szóló hibalista összeállítása, azok kijavíttatása a Kivitelezővel;
- j) közreműködés a Vállalkozási szerződésből eredő esetleges viták, Megbízói igények (kötér, jótállás, jóteljesítés, minőségi kifogások) rendezésében Megbízó oldalán;
- k) az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása az érintettek bevonásával. A műszaki átadás-átvétel lezárását követő 12 hónapban a felmerült hiányosságokról hibalista elkészítése, az érintettek részére történő megküldése, a feltárt hibák javításának műszaki ellenőrzése;
- l) közreműködés a Kivitelezés közbeszerzési eljárásának lefolytatásában (így különösen: közbeszerzési eljárás előkészítésében és a Kivitelező kiválasztásában) Megbízó oldalán;
- n) minden, a Műszaki ellenőrzésre vonatkozó, különösen a II.2. pontban hivatkozott jogszabályokban meghatározott feladatok teljes körű ellátása;
- o) használatba vételi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat biztosítja.

3. Megbízott köteles minimum **heti 1 nap**, illetve amennyiben műszaki okokból indokolt vagy a Megbízó érdekeinek képviselője szükségessé teszi, folyamatosan az Kivitelezés helyszínén tartózkodni.

4. Megbízott köteles a Műszaki ellenőrzés során a jelen szerződésből eredő feladatait a szakembertől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon és gondossággal, a Megbízó érdekeit szem előtt tartva teljesíteni, a jelen szerződésnek és a Megbízó utasításainak, továbbá az alkalmazandó jogi, szakmai, biztonsági és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően ellátni.

5. Megbízott köteles a jelen szerződés szerinti feladatainak olyan határidőben eleget tenni, hogy azok biztosítsák a Kivitelezés ütemterv szerinti megvalósulását.

6. Megbízott köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de minden esetben legfeljebb 2 (kettő) napon belül tájékoztatni a Megbízót a megbízás teljesítésével

kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges körülmény, így többek között, amennyiben a Kivitelezés folyamán fizikai akadályok vagy más korlátozó, illetve késedelmet okozó körülmények merülnek fel.

IV. Utasítási, tájékoztatási, és értesítési kötelezettség

1. A Felek kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos minden lényeges körülményekről. Amennyiben a Megbízó a Kivitelezőnek utasítást ad, vagy a Kivitelező utasítást kér a Megbízótól, a Megbízott köteles az utasításra vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni. Amennyiben a Kivitelező szerint a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót – véleménye kifejtése mellett – értesíteni és döntését kérni.

2. Amennyiben a Kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége vagy pótmunkára, illetve többletmunkára van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait írásban megtenni és utasítást kérni.

3. Amennyiben a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a Kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen tartalmú közléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait írásban megtenni.

4. Amennyiben a Megbízott a körülményekből arra következtet, hogy a Kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt – az ok megjelölésével – köteles bejegyezni, és a Megbízóval közölni.

5. Felek rögzítik, hogy közleményeiket írásban - levélben, vagy faxon, vagy e-mailben - kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

6. A Megbízott a Kivitelező részére kizárólag a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Ténynek tekintendő minden olyan adat, információ, amelyet a Kivitelezés keretében a Felek között írásban rögzítésre került, vagy ami jelen szerződés II.5. pontjában rögzített dokumentumból ismert, továbbá az, ami a Megbízó által adott utasításban egyértelműen szerepel. Minden egyéb esetben jognyilatkozat tételére - különösen a pótmunka, illetve a többletmunka megrendelése tekintetében - csak külön meghatalmazás alapján, az abban fogalt keretek között jogosult Megbízott.

V. Megbízási díj

1. Felek rögzítik, hogy a Műszaki ellenőrzés ellátásáért járó ellenszolgáltatás díja – továbbiakban: **Megbízási díj – nettó 2.200.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőmillió-kettőszázezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2.794.000,- Ft, azaz összesen bruttó Kettőmillió-hétszázkilencvennégyezer forint.**

2. A Megbízási díj a Műszaki ellenőrzés ellátásához szükséges valamennyi díjat és költséget tartalmaz. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízási díjon felül további díjazásra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult.

3. Megbízó előleget nem biztosít.

VI. Számla kiállítása

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítésigazolások - továbbiakban: Teljesítésigazolás - birtokában 7 (hét) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát jogosult kiállítani az alábbiak szerint:

I. ütem: Távírda utca csapadékcatorna átépítés és útfelújítás:

- a) az 1. számú részszámlát nettó **260.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázhatvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 330.200,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázharmincezer-kettőszáz forintról**, a csapadékcatorna kivitelezésének 50 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,
- b) a 2. számú részszámlát nettó **255.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázötvenezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 323.850,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhuszonezer-nyolcszázötven forintról**, az útfelújítás kivitelezésének 50 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,
- c) a 3. számú részszámlát nettó **260.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázhatvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 330.200,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázharmincezer-kettőszáz forintról**, a csapadékcatorna kivitelezésének 100 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,
- d) a 4. számú részszámlát nettó **255.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázötvenezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 323.850,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhuszonezer-nyolcszázötven forintról** az útfelújítás kivitelezésének 100 %-os teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően jogosult Megbízott kiállítani.

II. ütem: Kégl György utca csapadékcatorna átépítés és útfelújítás:

- e) az 5. számú részszámlát nettó **290.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázkilencvenezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 368.300,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhatvannyolcezer-háromszáz forintról**, a csapadékcatorna kivitelezésének 50 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,
- f) a 6. számú részszámlát nettó **295.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázkilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 374.650,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhetvennégyezer-hatszázötven forintról**, a az útfelújítás kivitelezésének 50 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,

- g) a 7. számú részszámlát nettó 290.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázkilencvenezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 368.300,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhatvannyolcezer-háromszáz forintról, a csapadécsatorna kivitelezésének 100 %-os készülségét követően jogosult Megbízott kiállítani,
- h) a végszámlát nettó 295.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó kettőszázkilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 374.650,- Ft, azaz összesen bruttó háromszázhetvennégyezer-hatszázötven forintról az útfelújítás kivitelezésének 100 %-os teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a kiállított Teljesítésigazolás kiadását követően jogosult Megbízott kiállítani.

2. Felek rögzítik, hogy a számlák kizárólag a Megbízó teljesítésigazolója által kiállított Teljesítésigazolás birtokában állíthatóak ki. A Teljesítésigazolás kiállításának és aláírásának feltétele az adott számlához tartozó műszaki ellenőri feladat hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített egyéb feltételek megvalósulása. A Teljesítésigazolást a Megbízó a számlák tekintetében a számlákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok maradéktalan teljesítésétől számított 5 napon belül állítja ki.

3. Megbízott a számlákat a Teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül állítja ki. Megbízó a számla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belül utalja át a Megbízott által kiállított számlán feltüntetett bankszámlájára.

VII. Kapcsolattartás

1. A Megbízó kapcsolattartója és teljesítésigazolója:

Név:

Cím:

Tel.:

e-mail:

2. Megbízott kapcsolattartói:

Műszaki ellenőr:

Közlekedési és Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzésére vonatkozóan:

Név: Péter Attila

Cím: QUINTECO Kft. (8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80.)

Szakterület: ME-KÉ, ME-É, ME-M, ME-VZ

Kamarai szám: 07-50708

Tel/: 06 30 247 0014

e-mail:

3. Felek tudomásul veszik, hogy Megbízó kapcsolattartásra megjelölt képviselője semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehet.

4. Megbízott nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére.
5. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Műszaki ellenőrzés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Megbízott érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében Megbízó - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Megbízott pedig közreműködik.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott a Műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti, a Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7. Jelen szerződést a Felek bármelyike 30 napos felmondási idővel mondhatja fel.
8. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés sikeres átadás-átvételi eljárása befejezését követően Megbízó indítja el a használatba vételi engedélyezési eljárást, mely eljárásban a Megbízott közreműködik, a szükséges dokumentációk biztosításával.

VIII. Egyéb rendelkezések

1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § rendelkezései szerint köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles minden feltételt biztosítani a Megbízó ezen kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében, így köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a fent részletezettek szerint segíteni. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot legalább 2027. december 31. napjáig megőrzi.
2. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az Étv., a Kormányrendelet, a Tev., jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A Felek együttműködése során keletkezett viták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést – mely 8, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 9 oldalból, valamint 8 fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. május 31.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Mebízó

QUINTECO Mérnöki és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Péter Attila ügyvezető
Mebízott

QUINTECO KFT.
8000 Székesfehérvár, Máriavölgy 80.
Adószám: 25155437-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-025788
Bank: 10700093-68891053-51100005

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
PÉNZÜGYILEG ELLÁTOTT

PENF0228

2017 MAJ 31

Pénzügyi ellenjegyző

Fejlesztési kiadások

023693 Kéglés Távirada m. szep. utat.

023216 Mikári ell. kerete

062020

K62

Egyedi gyűjtő 2: 31., 32.

ca 38