

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei  
Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Épületek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-  
00002

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint **Közreműködő Szervezet** (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. Pf.:85

Székhely/Lakcím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726995

Adószám/adóazonosító jel:15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-00100001

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.5.1-19 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosító számon regisztrált, 2020.07.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.12.01. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Épületek energetikai korszerűsítése” című és TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a

továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne táblázat

8000 Székesfehérvár, Munkácsy Mihály u. 10., 724 helyrajzi szám – A projekt fő helyszíne

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.01.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.10.02.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.12.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 1 582 604 450 Ft, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-hatszáznegyezer-négyszázötven forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 582 604 450 Ft, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-hatszáznégyezer-négyszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1 582 604 450 Ft, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-hatszáznégyezer-négyszázötven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0,- Ft, azaz Nulla forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 0 %-a.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldköv elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

1 582 604 450 Ft, azaz Egymilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-hatszáznégyezer-négyszázötven forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei



A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

#### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a



Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 (hat) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

<p><i>J. Kulcsár</i></p> <p>Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p>  <p>P.H.</p> <p>Polgármestere</p> <p>Székesfehérvár, 2020.12.18.</p>	<p><i>Kovács</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p>  <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2020.12.18.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

*Handwritten signatures and initials*

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatási igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összeköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány	Épületenergetikai tanúsítvány	1	5 923 012	1 599 213	7 522 225
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összeköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kivitelezési és tendertervek hatósági díjának költségei	Műszaki tervek, kivitelezési és tendertervek hatósági díjának költségei	1	8 661 417	2 338 583	11 000 000




# SZÉCHENYI 2020

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összeköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összeköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költségek	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költségek	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költségek	1	10 236 220	2 763 780	13 000 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összeköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületek energetikai tanúsítvány	Épületek energetikai tanúsítvány	1	6 299 213	1 700 787	8 000 000




MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok  
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



# SZÉCHENYI 2020

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	1 181 102 362	318 897 638	1 500 000 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felújítás	Felújítás	1	5 923 012	1 599 213	7 522 225
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	10 062 992	2 717 008	12 780 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásának költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásának költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásának költsége	1	2 854 331	770 669	3 625 000



*[Handwritten signature]*

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőként	Képzés költsége résztvevőként	1	500 000	135 000	635 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összegek költségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	6 708 661	1 811 339	8 520 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>									1 582 604 450

*f. Kulcs*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletének elnöke  
 Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

*CR Kainc*  
 Közreműködő Szervezet  
 Székesfehérvár, 2020. 12. 18.


*J*  
*10*  
*20*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 582 604 450
Projekt elszámolható költsége	1 582 604 450
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>1 582 604 450</b>

*I. L. B.*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
  
 Székesfehérvár, *2020. 12. 18.*

*J. R. Kancs*  
 Közreműködő Szervezet  
  
 Székesfehérvár, *2020. 12. 18.*

*[Handwritten signatures]*

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2021.03.31.	<p>A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. energetikai audit lefolytatása, 2. műszaki szakértő igénybevétele (SzÉS 6), 3. projektterv elkészítése, 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése</p> <p>Az 1. „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő: (Végleges Projekt Terv benyújtása)\" lezárásáig meghatározott feltételek:</p> <p>1. Nyújtsa be a Felhíváshoz tartozó energetikai mellékletet a projektre vonatkozóan kitöltve oly módon, hogy az érintett épületeket két csoportra bontva, egy mellékletben legfeljebb 12 épület szerepeljen. Szükséges igazolni, hogy a támogatási kérelem a külön-külön kitöltött energetikai mellékletek alapján megfelel a Felhívásban meghatározott fajlagos korlátoknak.</p> <p>2. Nyújtsa be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítsa a kérelem adatlapján megadott energetikai indikátorokat és fajlagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat:</p> <p>2.1 csak az energetikai felmérések nyomán megfogalmazott, a Felhívás szerinti energetikai célú intézkedésekre kér támogatást,</p> <p>2.2. kockázati tényezőket, azok valószínűségét, lehetséges hatásait, és azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek enyhítésére, kivédésére tervez;</p> <p>2.3. vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását;</p> <p>2.4. a projekt illeszkedik az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseikhez, a tervezett fejlesztések egymással szinergiában valósulnak meg;</p> <p>2.5. a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait;</p> <p>2.6. többletenergia-termelés nem történik;</p> <p>2.7. a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem;</p> <p>3. Nyújtsa be a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatói hozzájárulásokat!</p> <p>4. Nyújtsa be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat!</p> <p>5. Nyújtsa be a fenntartói/üzemeltetői/ vagyongazdálkodói hozzájárulást!</p>	38 522 225 Ft

2.	2021.06.30.	A projekt műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. műszaki tervdokumentáció elkészítése, 2. normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés A 2. „Engedélyezési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése”-re vonatkozó mérőföldkő lezárásáig meghatározott feltétel: 6. Mutassa be, hogy a beavatkozások tervezése során technológia semleges megközelítést alkalmazott.	11 000 000 Ft
3.	2021.12.31.	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 20 db intézmény tekintetében	0 Ft
4.	2022.04.30.	A kivitelezési munkák 25% mértékű készütségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
5.	2022.07.31.	A kivitelezési munkák 50% mértékű készütségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
6.	2022.08.22.	A kivitelezési munkák 75% mértékű készütségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	381 390 000 Ft
7.	2022.09.02.	A kivitelezési munkák 100% mértékű készütségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele, 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése	388 412 225 Ft
8.	2022.10.02.	Projekt fizikai befejezése, zárása	500 000 Ft

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2020.12.18.

Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2020.12.18.

*[Handwritten signature]*

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető, tulajdonsága	nem egyéb
1	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése	A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. energetikai audit lefolytatása, 2. műszaki szakértő igénybevétele (SzÉS 6), 3. projektterv elkészítése, 4. hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése	60	darab	műszaki szakértő igénybevétele (SzÉS 6)	
2	Műszaki tervek és dokumentáció elkészítése	A projekt műszaki előkészítése, amelynek keretében megvalósul a(z) 1. műszaki tervdokumentáció elkészítése	20	darab	nem releváns	
3	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 20 db intézmény tekintetében	1	darab	nem releváns	
4	Kivitelezés 25% készültségi fok elérése	A kivitelezési munkák 25% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvántartás biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	1	darab	nem releváns	



5	Kivitelezés 50% készültségi fok elérése	A kivitelezési munkák 50% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	1	darab	nem releváns
6	Kivitelezés 75% készültségi fok elérése	A kivitelezési munkák 75% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 3. műszaki szakértő igénybevétele	1	darab	nem releváns
7	Kivitelezés 100% készültségi fok elérése	A kivitelezési munkák 100% mértékű készültségi foka a 20 db intézmény tekintetében, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások azonos arányú teljesítése: 1. műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása, 2. műszaki szakértő igénybevétele, 3. hiteles energetikai tanúsítvány	1	darab	nem releváns
8	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	1	darab	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

*LuDi*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kezelt Intézményezett  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.

*KLZ Kari*  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.

*LuDi*  
*Kari*  
*KLZ*

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.02.	4 100,0000	4 100,0000	4 100,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.02.	0,0000	4 100,0000	4 100,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024.10.02.	0,0000	4 100,0000	4 100,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025.10.02.	0,0000	4 100,0000	4 100,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2026.10.02.	0,0000	4 100,0000	4 100,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2027.10.02.	0,0000	4 100,0000	4 100,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2022.10.02.	1 225,0000	1 225,0000	1 225,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése	2023.10.02.	0,0000	1 225,0000	1 225,0000






# SZÉCHENYI 2020

Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2024.10.02	0,0000	1 225,0000	1 225,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2025.10.02	0,0000	1 225,0000	1 225,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2026.10.02.	0,0000	1 225,0000	1 225,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentés: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2027.10.02.	0,0000	1 225,0000	1 225,0000

*[Handwritten signature]*  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 Képviseletének Elnöke  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.

*[Handwritten signature]*  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.

*[Handwritten marks]*

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-19 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett


Székesfehérvár




*Handwritten signature and initials in blue ink.*

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns.

  
.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, .....  


  
dv

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	1 181 102 362	1 181 102 362	Nemzeti értékhatár-Nyílt Kbt. 2015	Nem releváns

*I. sz. M.*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.  
 \*  
 Pólya

*J. sz. M. Kálmán*  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2020.12.18.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A beruházás 20 darab kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézmény energetikai felújítását foglalja magában, amelyből 5 db ingatlan esetében komplex, 15 db ingatlan esetében részleges, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő energetikai felújítás valósul meg tervezetten.

Az elvégzett előzetes belső felmérés eredményei alapján a CO<sub>2</sub> egyenérték kibocsátás éves értéke legalább 1225 t/év értékkel csökkenhet, a 20 db intézmény korszerűsítésével. A számítás véglegesnek kizárólag akkor tekinthető, amennyiben a kötelező energetikai szakértői-műszaki felmérések elvégzésre kerülnek. A felmérés keretében – a projekt előkészítési tevékenységek megvalósításához és a projekt terv véglegesítéséhez – hiteles energetikai tanúsítvány és energetikai audit lefolytatása szükséges.

A meglévő intézmények energetikai és műszaki állapotát megvizsgálva került kiválasztásra 5 db intézmény, melyek az energetikai fejlesztés/felújítás során 15 cm vastagságú homlokzati hőszigetelést, 25 cm vastagságú tető/padlásfödém hőszigetelést, korszerű homlokzati és tetőfelületi nyílászárókat és egyenként 50 kWp teljesítményű napelem rendszert kapnak (komplex energetikai korszerűsítés): **1)**Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola, **2)**Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye **3)**Hétvezér Általános Iskola **4)**Székesfehérvári Tánicsics Mihály Általános Iskola, **5)**Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola; ezen felül a tájolást, az energiafelhasználást és az általános műszaki állapotot figyelembe véve 15 db intézmény került kiválasztásra, melyek egyenként 50 kWp teljesítményű napelem rendszerrel lesznek felszerelve (részleges energetikai korszerűsítés): **1)**Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola, **2)**Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola, **3)**Székesfehérvári Németh László Általános Iskola, **4)**Tóvárosi Általános Iskola, **5)**Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola, **6)**Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája, **7)**Felsővárosi Általános Iskola, **8)**Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola, **9)**Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola, **10)**Székesfehérvári István Király Általános Iskola, **11)**Zentai Úti Általános Iskola, **12)**Gyöngyvirág Óvoda – Székesfehérvár, **13)**Maroshegyi Óvoda, **14)**Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája, **15)**Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája.

A pályázat benyújtását megelőzően a projekt előkészítése sem kezdődött meg, a pályázat benyújtása kizárólag a projektötlet ismertetésével történik, ennek megfelelően – a vonatkozó közgyűlési döntés értelmében – pozitív támogatói döntés birtokában kezdődhet meg a projekt előkészítése, illetőleg történhet meg az előkészítést követően annak megvalósítása.

Az előkészítés keretében tehát szükséges elkészíteni 1.) a 20 db épületenergetikai auditot 2.) a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértők igénybevételevel, majd a szakértői feladatok teljesítését követően készülhet el a 3.) projekt terv és a 4.) a 20 db épület energetikai beruházására vonatkozó műszaki dokumentáció (5 db komplex és 15 db részleges energetikai fejlesztés).

Az előkészítési tevékenységek megvalósítását követően kezdődhet meg a közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása a megfelelő referenciákkal rendelkező kivitelező kiválasztására.

A szakmai szolgáltatások elvégzése keretében műszaki ellenőr felügyeli a megfelelő műszaki tartalom megvalósítását, megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok elvégzése.

A projekt fizikai megvalósítása alatt, majd annak befejezésével újabb energetikai tanúsítvány elkészítésével és épületenergetikai audit lefolytatásával kerül sor.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2020.



*[Handwritten signature]*

A PROJEKT HELYSZÍNE

Intézmény megnevezése	Cím	Helyrajzszám
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Munkácsy Mihály u. 10.	Székesfehérvár, 724
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye	8000 Székesfehérvár, Sziget utca 1.	Székesfehérvár, 5862/38
Hétvezér Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.	Székesfehérvár, 1955
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1.	Székesfehérvár, 6906
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola	8000 Székesfehérvár, Budai út 90.	Székesfehérvár, 8533/9
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.	Székesfehérvár, 5862/37
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Liget sor	Székesfehérvár, 4359/7
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.	Székesfehérvár, 8688/19
Tóvárosi Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lakónegyed	Székesfehérvár, 6188/9
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, György Oszkár tér 3.	Székesfehérvár, 5623/2
Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája	8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4.	Székesfehérvár, 4089
Felsővárosi Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2.	Székesfehérvár, 3351
Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Széna tér 10.	Székesfehérvár, 8869
Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Pozsonyi utca 99.	Székesfehérvár, 11777/2
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 30/A.	Székesfehérvár, 5446/19
Zentai Úti Általános Iskola	8000 Székesfehérvár, Zentai út 8.	Székesfehérvár, 9501
Gyöngyvirág Óvoda	8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 2.	Székesfehérvár, 2721/5



Maroshegyi Óvoda	8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1.	Székesfehérvár, 6879/1
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája	8000 Székesfehérvár, Sziget utca 6.	Székesfehérvár, 5862/21
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 70.	Székesfehérvár, 6188/10

*I. K. P.*

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár



*Handwritten signature*

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 1 582 604 450 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	X
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapköltetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„D”	

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

*Handwritten signature*

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, .....  
\*  
P.H.



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/  
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS  
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002**  
Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott dr. Cser-Palkovics András, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) képviseletében eljáró személy a **TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002** azonosító számú, „Épületek energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségk ategória	Költségti pus	Megneve zés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár ra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszíro zás módja (szállítói finanszíroz ás/utó finanszíroz ás/vegyes finanszíroz ás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támo gatási össze g - Utófin anszír ozás	Támog atási összeg - Szállító i finanszí rozás
Projektel őkészítés költségei	Előzetes tanulmán yok, engedély ezési dokument umok költségei	Épületen ergetikai tanúsítvá ny	5 923 012	1 599 213	7 522 225	utófinanszír ozás	NR	NR
Projektel őkészítés költségei	Előzetes tanulmán yok, engedély ezési dokument umok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tenderter vek és ezek hatósági díjának költségei	8 661 417	2 338 583	11 000 000	utófinanszír ozás	NR	NR

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	7 874 016	2 125 984	10 000 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	10 236 220	2 763 780	13 000 000	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány	6 299 213	1 700 787	8 000 000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 181 102 362	318 897 638	1 500 000 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	5 923 012	1 599 213	7 522 225	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	10 062 992	2 717 008	12 780 000	utófinanszírozás	NR	NR



Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2 854 331	770 669	3 625 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéssel kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőként	500 000	135 000	635 000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	6 708 661	1 811 339	8 520 000	utófinanszírozás	NR	NR
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>1.582.604.450</b>			

Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- Nyilatkozat előlegről

.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, .....



NYILATKOZAT ELŐLEGRŐL

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., törzskönyvi azonosítószám: 726995; KSH szám: 15726999-8411-321-07; adószám: 15726999-2-07) képviselőjeként a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosító számú, „Épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Támogatási szerződés megkötésekor előleg nem kívánunk igénybe venni.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P. H.

Székesfehérvár, .....  
\*  
P. H. Cser-Palkovics András polgármester

*Handwritten signature*