VALLALKOZASI SZERZODES
tervezet

amely létrejott egyrészrol Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkorminyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szdm: 15726999-8411-321-07, adészam: 15726999-2-07,
fizetési szamla szdma: 12023008-00153647-00100001 térzskonyvi azonosité: 726995; képviseli
Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendeld - tovabbiakban: Megrendelo -

MASIESZIOL = cverevememsnsssnemmmrenes s savemunenee s spanveenss s EELS § b AAESHTRRS 46 (székhely:
.............................. , cégjegyzékszam: ............, adészam: ................., fizetési szamla
GEATRY ooii s 5 5 5555000555 4 5id 5 KEPVASEHY woesrsssvommmmons Jligyvezetd) mint vallalkozo- tovébbiakban:

Villalkozo; jelen szerzédést kots felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott
helyen és idében az alabbi feltételekkel:

I.
Bevezetés
1. A szerzbdés alapja Székesfehérvar Megyei Jogli Véros Onkorményzat Kozgytilésének
...... /2017. (......) szamu hatarozata.
2. Jelen vallalkozési szerzoédés Megrendeldnek a Székesfehérvar egyes teriiletein ivoviz és

szennyviz-rekonstrukcié megvalésitasa targyu, a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL
torvény - tovabbiakban: Kbt. - 115. § (1) pontja alapjan lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili
targyaldsos kozbeszerzési eljaras I. részajanlati kor eredményeképpen jott 1étre Felek kozott. Ennek
megfeleléen az aldbb felsorolt dokumentumok a szerz6déssel egylitt értelmezenddek, azzal egytitt
olvasanddk:

a) Megrendelének a szerz6dés targyat képezd kozbeszerzésére vonatkozd 2017.
.................... napjan kelt 01.Pk-........../2017. iktatészamu eljarast megindit6 felhivasa,

b) Megrendel6 teljes dokumentacidja,

c) Megrendeld 2017. .......coevueene... napjan kelt kiegészito tajékoztatasa,

d) Megrendel6 2017. ............ napjan kelt tervegyeztetével egybekstott konzultacidja

e) 2017, wass 25 smmmamanssses napjan kelt targyalési jegyz6konyv,

f) Véllalkozd 2017. ..ooeveiinnnnn. napjan kelt ajanlata, valamint a 2017. ............... napjan

kelt végleges ajanlata - tovdbbiakban: Ajanlat-,

Felek rogzitik, hogy az I/2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatolasra jelen szerz6déshez, de azok tartalma Felek szamdra teljes kortien ismert €s kotelezd.



3. Véllalkoz6 nyilatkozik, hogy az egydsszegli (atalanyéras) véllaldsi arat az I/2. pontban
részletesen felsorolt- altala ismert - dokumentumok egytittes figyelembevételével alakitotta ki.

II.
Vallalkozasi szerzodés targva, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

|8 Jelen szerz6dés alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Székesfehérvar,
szerz6dés 1/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt miiszaki tartalomnak és
kovetelményeknek megfelelden.

2 Teljesités helye: Székesfehérvar, Besztercei utca. Hrsz.: 6731, 6647.

3. Teljesitési hatarid6: Vallalkozo a Kivitelezést a szerzodés teljes korti alairasatol szamitott
60 napon beliil koteles elvégezni.

4, Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 akkor teljesit hataridére, amennyiben — figyelemmel az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 32. § (3)
bekezdésében foglaltakra — a Kivitelezés atadds-atvételének idOpontjat jelen szerzddés II/3.
pontjdban rogzitett idétartamon beliil jeloli meg és errdl 5 nappal kordbban irasban értesiti a
megrendelét — tovabbiakban: Készre jelentés -.

3 Véllalkoz6 tudomaésul veszi, hogy a Készre jelentésben az 4atadas-atvétel idépontjaként
kizarélag olyan idépontot jelolhet meg, amely idépontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul
megvaldsul.

6.  Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelé a Készre jelentésben meghatarozott atadas-
atvétel napjatol késobbi idopontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel idépontja igy a teljesitési
hatéaridét tallépi - ugy Vallalkozé terhére jelen szerz6dés VI/1. pontjaban foglalt jogkdvetkezmény
nem alkalmazhato, Vallalkozé késedelme jogszerlien nem 4llapithaté meg, feltéve, hogy a
Vallalkozo jelen szerzddés I1/4-5. pontjai szerinti kotelezettségének eleget tett és a miiszaki-atadas
atvételi eljaras egyébként eredményesen zérult.

7. A Kivitelezés miszaki tartalmat és mennyiségét az 1/2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatésagi engedély-koteles, tovabba épitési
hat6sagi tudomasulvételi eljarashoz, bejelentési eljarashoz nem kotott.

I11.
Vallalkozasi dij
1 A Kivitelezés ellenszolgaltatiasinak a dija minddsszesen: ...........cceeuvee -~ Ft + AFA,
BIAT. oo sowoomencenm 65 o bbbl £ 5 8§ S50RA 4§55 554 forint plusz AFA, Osszesen bruttd
................................ ,- Ft, azaz bruttd ............................... forint - tovabbiakban:

Vallalkozasi dij -.



2. A Vallalkozasi dij a Kivitelezés megvaldsitasahoz sziikkséges minden dijat és koltséget
tartalmazza.

3. Felek rogzitik, hogy az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény - tovabbiakban: Art.
- 36/A. §-aban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

IV.
A szamlak kiegyvenlitése

L Vallalkozé a Kivitelezés soran el6legszamla, = .~ " részszdmla és végszdmla
benyujtasara jogosult. "~ 7 AT Y S e

2. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé jogosult a netté Vallalkozasi dij 5 %-anak megfelel6 azaz
netto .....,- Ft + AFA, azaz nett6 ....... forint plusz AFA, sszesen brutto ...... ,- Ft, azaz brutté
...... forint eldleget - tovabbiakban: El6leg - igényelni. A Véllalkozd kételes a munkateriilet

dtadastdl szamitott 5 napon belill az Elélegrdl elélegbekéré okiratot kiallitani, €s azt a
Megrendeld részére megkiildeni. A Megrendeld koteles az igényelt Eloleget az elélegbekérd okirat
atvételét kovetd 10 napon beliil 4tutalni. Vallalkozo kételes az El6legrol jelen pont szerint szamlat
kidllitani és azt az igényelt Eléleg Vallalkoz6é bankszamlajan torténd jovairast kdvetd 15 napon
beliil a Megrendeld részére megkiildeni. Az Eldleg Osszege a szamla benyujtasakor keriil
elszamolésra

3. Vallalkozo koteles a részére folydsitott Eléleget a szerzodés céljaval és tartalmaval
osszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel6 az Elbleg
felhasznéalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Véllalkozd szerzédésszegésének
eseteit is — fenntartja magénak a jogot az Elblegnek a szerz6dés céljaval és tartalmaval nem
osszeegyeztetheté modon torténd felhaszndldsa vagy hasznositasa esetén az Eldleg
visszakovetelésére.

4. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkozé a 100 %-ban hidnytalanul megvalosult teljesités
esetén az aldbbi 6sszegrol jogosult a szamlat kiallitani:

....................... o= Ft + AFA, 8287 ..o eeen ... foTINE
plusz AFA, Osszesen brutté ..eeeieennn.. - Ft, azaz bruttd
..................................................... forint dsszegr6l. A szamla alapjan a Vallalkozasi dij
Eldleggel csokkentett 6sszege Kkeriil megfizetésre.

4. Felek rogzitik, miszerint a szamla kizardlag a miiszaki ellenér altal jovahagyott
jegyzokonyv alapjan kiéllitott teljesitésigazolas — tovabbiakban: Teljesitésigazolds - birtokaban
allithatok ki. A Teljesitésigazolas valamennyi munka hibatlan és hidnytalan elvégzése, valamint a
szerz8désben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhaté ki. Megrendelé a
Teljesitésigazolast a miiszaki dtadds-atvételi jegyz6konyv lezarasatol szamitott S napon beliil
allitja ki. Amennyiben a Véllalkoz6 irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd tizendt napon
beliil Megrendeld nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Polgari
Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvényben — tovabbiakban: Ptk.- 6:247.§ (2) bekezdésében
foglalt 30 napos hatdridén belil nem fejezi be, Véllalkozo kérésére Megrendeld a
Teljesitésigazolast koteles kiadni.



5.

Vallalkozo6 a szamlat a Teljesitésigazolas kiaddsat kovet6 15 napon beliil allitja ki.

Megrendeld alvallalkozo igénybe vétele esetén az aldbbiak szerint teljesiti a kifizetést:

a)

b)

d)

)

Vallalkozé legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koételes nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak
az ellenszolgéltatasbdl, egyidejlleg felhivja az alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat;

a Vallalkoz6 a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve
az alvéllalkozo1i teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

a b) pont szerinti szamldban az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendelé 15
napon beliil atutalja a Villalkozénak,

a Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szamldit, vagy az addzis
rendjéroél szolé 2003. évi XCIIL. torvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoval ko6tott szerz6désben foglaltak
szerint az alvéllalkoz6i dij egy részét visszatartja;

a Vallalkoz6 atadja az d) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait vagy az
alvallalkoz6 koztartozést mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat az ajanlatkéréként
szerz6d® félnek (annak érdekében, hogy a Megrendeld megallapithassa, hogy a
Vallalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak);

a Vallalkoz6 altal benyujtott szdmldban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizenot napon beliil atutalja a Vallalkezénak, ha 6k az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

ha a Vallalkozé a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld Orzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozo6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult a Véllalkozo altal az a) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy
annak egy részére.

Vallalkozoé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a kifizetések megtorténtének igazolasara csak
pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el, amely a
kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

T

8.

Ha Villalkozénak vagy valamely alvallalkozonak a kifizetés idépontjdban az egyiittes
adodigazolds alapjan koztartozésa van, a Vallalkozdi, illetve az alvéllalkozdi teljesités ellenértéke a
koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartdsra kertil.

Villalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szadmol el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai



szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V.
Kivitelezés megvalositasa

1. A munkateriiletet Megrendelé atadas-atvételi eljaras sordn bocsdtja Villalkozé
rendelkezésére. A munkateriilet 4tadasdnak id6pontja legkésébb a jelen szerzédés teljes kori
alairasat koveté 15 napon beliil. Megrendeld az épitési naplét a munkateriilet dtadasakor nyitja
meg.

2. A munkateriilet ataddsa a miiszaki ellendér kotelezettsége, a munkateriilet atadas
idépontjarél a miiszaki ellenér az atadast megelézéen kelld idében értesiti a Vallalkozot, az
illetékes hatdsagokat, valamint a kdzmiiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési naploban, a munkateriilet atadasakor
jegyzOkonyvben kotelesek egymassal kozolni.

3. A miszaki ellendr utasitidsira a munkateriiletrél, illetve a munkateriilet kérnyezetében
talalhat6 épiiletekrdl a Kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelmérést kell késziteni €s ezt a miiszaki
ellendr utasitasara a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast megelézéen meg kell ismételni.

4. A munkateriilet 4tadasi jegyz6konyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet,
stb.) a Vallalkozoénak kell teljesiteni.

5. Az eltakarasra keriilé munkarészek eltakaras el6tti beméretése - jogszabalyi eldirds szerinti
korben — és dokumentalasa Vallalkozd kotelessége. Vallalkozo koteles az eltakardsra keriild
munkarészeknél az eltakarast megeléz6 3 nappal kordbban Megrendel6t és a miiszaki ellenrt
értesiteni. Az eltakaras csak a miiszaki ellendr jovahagyasaval torténhet meg. A beméretések €s

dokumentélasok elmulasztasa miatt felmeriil kar vagy koltségtobblet a Vallalkozot terhel.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarast az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-dban foglaltak szerint kell Vallalkozonak és
Megrendel6 képviseletében a muszaki ellendrnek lefolytatnia.

7. Az utéfeliilvizsgalati eljarast a miiszaki ellen6r hivja dssze az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljarast kovetd egy év leteltével.

VI
Vallalkoz6 teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

1 Vallalkozd a nettd Vallalkozasi dij 5 %-énak megfeleld, azaz ...... -~ HUF, ....... forint a
szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként, jotallasi biztositékot koteles
Megrendelé részére rendelkezésre bocsatani a jotallasi kotelezettség kezdetének idSpontjatol,
amely a Kivitelezés befejezését kovetben a sikeres és hidnytalan megvaldsulast igazold
Teljesitésigazolas kiéllitdsanak napja. A jotallasi biztositékot Vallalkozo - az ajanlatdban vallalt -
...... honapig (birdlati szempont) koteles biztositani. A jotallasi biztositékot Vallalkozd a
12023008-00153647-00100001 szamu fizetési szamlara torténé befizetéssel dvadékként az eloirt
pénzosszegnek Megrendelé szerzddésben megadéasra keriild szamléjara torténd befizetéssel,
tutaldssal, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
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biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd
— kotelezvénnyel teljesitheti.

2. Vallalkoz6 a netté Véllalkozasi dij 5 %-anak megfeleld, azaz .....,- HUF, ...... forint
teljesitési biztositékot koteles Megrendelé részére biztositani, amely a szerz6dés hatalyba
lépésének napjatdl, a kivitelezési munkdkat lezard sikeres miszaki 4tadés-atvételi eljaras
lezarasanak idépontjaig tart. A teljesitési biztositékot jelen szerz8dés hatdlyba 1épésének napjan
kell rendelkezésre bocsitani. Amennyiben a teljesitési biztositék nem keriil felhasznéalasra, gy a
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetd 5 banki napon beliil az Megrendeld intézkedik a
biztositék felszabaditasarol/visszautalasardl. A teljesitési biztositékot Vallalkozdé a 12023008-
00153647-00100001 szamu fizetési szamlara torténd befizetéssel Ovadékként az eldirt
pénzdsszegnek Megrendelé szerzédésben megadasra keriild szadmldjara torténd befizetéssel,
atutalassal pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
— kotelezvénnyel teljesitheti.

3. Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6dés 1I/3. pontjadban meghatéarozott teljesitési hataridéhoz
képest - olyan okbol, amelyért felelds - késedelembe esik, Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult.
A késedelmi kotbér naptari napi mértéke nettdé 70.000,- Forint, azaz nett6 Hetvenezer forint. A
késedelmi kotbért Megrendeld a teljesitési hatdridé eredménytelen elteltét koveté naptari naptol a
Vallalkozo teljesitése napjaig szamitja fel.

Megrendeld legfeljebb 20 kotbérterhes napra vonatkozo késedelmi kotbért érvényesit és jogosult a
szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani és kartéritést kovetelni, amennyiben a késedelmi kotbér
Osszege meghaladja a 20 kotbérterhes napnak megfeleld 6sszeget, azaz a netté 1.400.000,- Ft-ot, -
netté Egymilli6-négyszazezer forintot.

Vallalkoz6 a szerzédéses feltételek nem teljesitése esetén meghitsulasi kotbér fizetésére koteles. A
meghitsulasi kotbért Megrendelé abban az esetben érvényesit, ha a Vallalkozé olyan okbol,
amelyért feleldés nem teljesit, vagy a késedelem eléri a 20 naptéri napot. A kotbér alapja a nettd
Vallalkozoi dij. A meghiusulési kétbér mértéke 30 %

3. Villalkozé koteles a Kivitelezés sordn mindenkor a jogszabalynak megfelel6 épitési naplot
vezetni. Vallalkozé koteles a Megrendeld miszaki ellenére altal megjelslt id6pontra kitlizott
egyeztetésen €s ellendrzésen részt venni €s a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

4. Vallalkozé kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzarasa és kdrnyezetének rendben
tartasa, 6rzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozé hatédlyos
jogszabdlyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekovetkezd balesetekért és karesetekért
Viéllalkozot terheli a felelsség.

5. Véllalkozo koteles a Kivitelezést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és
gyors befejezését. Vallalkozé a Kivitelezés soran koteles folyamatosan egyeztetni a
Megrendeldvel.

6. Vallalkoz6 koteles a Kivitelezés sordn keletkezett tormeléket €s hulladékot a hulladékrol
sz0l6 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan kezelni. Az elszéllitott térmelék és hulladék
hulladéklerako telep 4ltal igazolt befogadasara vonatkoz6 bizonylatot, iratot Vallalkozd koteles
atadni a miiszaki ellenérnek.



7. Vallalkoz6 alvallalkozé igénybevételére jogosult.

8. Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a Vallalkozo sajat teljesitésének aranyat, azaz a nettd vallalkozasi dij 65 %o-at.
Vallalkozé tudomasul veszi tovabbé, hogy az épitési napld vezetéséhez folyamatosan, de legalabb
hetente tajékoztatia Megrendelét és a miiszaki ellenért az alvallalkozok 4ltal teljesitett
munkarészekrdl, azok teljesitési aranyarol. Amennyiben az alvéllalkozoi teljesités eléri a netto
vallalkozasi dij 65 %-at, a tovabbiakban alvéllalkozdi teljesités nem veheté igénybe a
Kivitelezéshez.

9. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendeldnek a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvéallalkozé nem 4all a kozbeszerzeési
eljarasban meghatarozott kizar6é okok hatélya alatt.

10. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kozremiik6dot.

11.  Felek rogzitik, hogy a szerz6dés XI/2. pontjaban rogzitett személyek az épitési naplé adatai
alapjan a Kivitelezés soran ellendrzik, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdés
szerinti alvallalkoz6(k) vesznek részt, valamint a teljesitési ardany sem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdése szerinti mértéket.

12. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés megkétésének idépontjara feleldsségbiztositasi
szerz6dést  kotott  vagy meglévd  felelGsségbiztositasi  szerzédését  kiterjesztette. A
feleldsségbiztositds mértéke a Kivitelezésre kiterjedben Osszesen legalabb a nettd szerzédéses ar
értéknek megfeleld mértékli, a karonkénti limit minimuma nett6 50.000,- Ft, a
felel6sségbiztositasnak épitésre, szerelésre, Megrendelének és 3. személynek okozott karra terjed
ki. A felelésségbiztositas megkotését igazold ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni, majd a
szerzddéskotést kovetd 10 munkanapon beliil a Vallalkozé kételes a felel6sségbiztositasi kotvényt
vagy meglévd felelésségbiztositasanak kiterjesztését benyujtani Megrendeld részére. A Vallalkozo6
kotelezettséget véllal arra, hogy a felelésségbiztositast a szerzédés hatdlya alatt — melybe
beleértendd a szavatossagi id6tartam is — fenntartja, amit valamennyi, jelen szerzédés alapjan
kiallitott szamlajanak a Megrendeld felé torténd benyujtasdval egyidejiileg a Megrendeld felé
igazol a biztositési dij megfizetésérol szol6 igazolas masolataval.

13.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

14.  Vallalkozo felel8sséggel tartozik a hatdlyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai eldirasok betartasaért. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkavégzés
teljes idészaka alatt munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbdl
teljes kortien feleldsséget vallal a targyi munkaval dsszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenféle személyi és vagyoni kdreseményre.

15.  Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6ddtt munka végrehajtasaban részt vevé dolgozdi utan a
torvényben meghatdrozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkakat csak a megfeleld képzettségli dolgozdval végezteti.



VII.
Megrendelo teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

K. Megrendeld miiszaki ellendre az 4ltala barmikor, de legalabb heti egy alkalommal kételes
ellendrizni a Kivitelezést, amely sordn az addig mar elvégzett, a folyamatban 1év6 és az elvégzendd
munkakrdl felvilagositast kérhet és tajékoztatast adhat.

2 Megrendeld miszaki ellenére az ellendrzés soran koteles a Vallalkozo naplobejegyzésére
hatalyosan valaszolni.

3. Megrendeld és miiszaki ellenére a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni és
regisztralni az Alvallalkozoi teljesités aranyat, sszhangban a jelen szerz6dés VI/7. pontjaban
foglaltakra.

] VIII.
Atadas-atvétel

1. Az atadas-atvételi eljarasrol Felek — mindkét £él részErdl aldirt - jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzittk a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi
hidnyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket. A megallapitott hibakat, hidnyokat Vallalkozénak a jegyzékonyvben rogzitett hataridén
belil ki kell kiisz6bolnie, tovabba el kell végeznie valamely hatosdg altal eldirt munkdékat is.
Szerz6do felek az ujabb atadéds-atvételre olyan pdthatariddt tliznek ki, amely elegendd a hibak
(hidnyok) kikiiszobodlésére. Ha ez a poéthatarid6 is eredményteleniil telik el, akkor Megrendeld
gyakorolhatja a hibés teljesitésbdl eredd jogait.

2. Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt, a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozd
kisebb jelentdségl hibak, hidanyossagok miatt.

IX.

1. Megrendel6 koteles a jotallasi idoszakon beliil az esetleges jotallasi munka elvégzésére valo
felhivast a Vallalkozé székhelyére irasban megkiildeni. A jotallasi idészakon beliil Vallalkozé a
Megrendel6 altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben
ezt az id@jards vagy a javitasi technoldgia nem teszi lehetévé, ugy az iddjaras okozta akadaly
elharulasat kovetéen vagy a technoldgia feltételek szakmailag indokolt hataridére torténd
biztositasa utan haladéktalanul koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibdsodds esetén a balesetveszély
elharitasarél azonnal intézkednie kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatldé meghibasodas esetén a
hiba elhéritdsanak idétartama maximum 48 éra.

2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jotallas korében végzett hibaelharitasért ellenszolgéltatést,
koltségtéritést nem kovetelhet.

3. Amennyiben Vallalkozé a jotallas idészaka alatt a szerz6dés IX/1. pontja szerinti javitasrol
nem gondoskodik, Megrendelé a szerzdédés VI/1. pontjdban meghatarozott j6tallasi biztositékbol
elszamolasi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmeriilt koltségeit.



X.
A szerz6dés modositasa

L. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerz6désmodositas tekintetében.

2. Amennyiben a jelen szerzédésben barmelyik szerz6dd fél addszama, székhelye, fizetési
szamla szdma, kapcsolattartisra megjeldlt személye, illetleg Vallalkozé tekintetében a
cégjegyzékszama megvéltozna, Felek szerzédésmodositas nélkiil a Szerzédés mellékletének
tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazd kiegészitést. Felek rogzitik, hogy az Ajanlatban
szerepld, meghatdrozott gyartméanyra, tipusra torténé hivatkozasok csak a targy jellegének
egyértelmli meghatdrozdsa érdekében torténtek, ezért a Megrendeld - a miiszaki ellen6r altal
jovahagyott - a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmasséag és a kizard okok igazoldsanak, valamint
a kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasdnak modjarol szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan azzal mindenben egyenértékii terméket elfogad a Kivitelezés
sordn, amennyiben a megajéanlott termék a Kivitelezés idején mar nem beszerezheté. A miiszaki
ellendr irasos nyilatkozatban elfogadott, a sziikséges relevans dokumentumokkal alatdmasztott €s
miiszakilag egyenértékiinek tartott, a Kivitelezés sordn eszkozolt termékkivaltast Felek
szerz6désmodositasnak tekintik, melynek alapjan jelen szerz6dés I. 2. f) alpontja szerinti Ajanlat
vonatkozd része értelemszertien modosul, amennyiben a termékkivaltas nem jar a Vallalkozasi dij
moédositasaval. Megrendelé a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan jér el jelen esetben,
tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltakra.

XI.
Kapcsolattartas

1. Vallalkozo részérdl a Kivitelezés elvégzéséért felelds kapcesolattartd személy:
Név:
Elérhetdségek:

Cim:

Tel.:

E-mail:
Felelos muszaki vezetd:
Név, kamarai szdm, jogosultsag:
2. Megrendel6 kapcsolattartdja €s teljesitésigazoldja, miiszaki ellendre:

Kapcsolattarto €s teljesitésigazolo:

Név: Laczi Péter
Elérhet6ségek:

Cim: Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatal, Varostizemeltetési
és Kozmuellatasi Iroda 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.



Tel.: 22/537-130
E-mail: laczi.peter@pmbiv.szekesfehervar.hu

Muszaki ellendr:

Név: Kovacs Csaba
Elérhet6ségek:

Cim: Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.

Tel.: 06-30-549-02-21

E-mail: hydroregia@gmail.hu
3. Felek kolcsonosen tudomésul veszik, hogy kapcsolattartasra megjelolt képviseldi
semmilyen olyan kérdésben, amely a szerz6dés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot
nem tehetnek.

4. Felek kolcsonosen kotelesek egymast minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzddés
teljesitését veszélyezteté vagy gatld koriilmény nem a Vallalkozd érdekkorében meriil fel az
akaddly elharitadsa érdekében Megrendel6 - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik,
Villalkozé pedig kozremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan iddszakokat Felek az épitési
naploban régzitik.

X1I.
Egvéb rendelkezések

1. Felek a szerz6dés teljesitése soran felmertilé miszaki vita esetén kdlcsonosen elfogadjék az
Epitéstigyi Mindségellendrzé Innovacidés Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Miuszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetem szakvéleményét.

2. Felek a szerz6dés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrol sz6lo 1952. évi III. tdrvényben meghatérozott értékhatartdl
fiiggden 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszek kizarolagos
illetékességének.

3. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

4. Vallalkoz6é tudomaésul veszi, hogy Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozé gazdaségi tarsasdgban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltételeknek;
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b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltételeknek.

5. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstol
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajénlattevOként

szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak.

6. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetvé tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodeés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerzodésszegése esetére irdnyado
jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor
hatélyos vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dést — mely 6t egymadssal mindenben egyezd, eredeti példanyban készilt, és 11
oldalbol valamint XII fejezetbol 4ll — Felek annak elolvasdsa, k6z0s értelmezése, tartalmanak
megértése, és magukra nézve kotelezének elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, helyben hagydan alairtak.

Székesfehérvar, 2017.....ccovvvviinnnnnnn...

Székesfehérvar Megyei Jogu Varos

Onkorminyzata
Dr. Cser-Palkovics Andras ligyvezetd
polgarmester
Megrendeld Vallalkozo
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VALLALKOZASI SZERZODES
tervezet

amely létrejott egyrészrél Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Véaroshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam: 15726999-2-07,
fizetési szamla szdma: 12023008-00153647-00100001 tdrzskonyvi azonositd: 726995; képviseli
Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendeld - tovabbiakban: Megrendelo -

MEETCSII0] =~ sonemsmss sesseseme s EErEeRR S COSIESRRSEY § USSP ORESSTY ) ST (székhely:
.............................. , cégjegyzékszam: ............, ad6szam: ................., fizetési szdmla
SZAMAD .evveneiniiniiniinann, , képviseli: ................ Jigyvezet6) mint véllalkozé- tovabbiakban:

Villalkozo; jelen szerzédést koté felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott
helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

I
Bevezetés
L A szerzbdés alapja Székesfehérvar Megyei Jogli Véaros Onkorményzat Kozgytilésének
...... /2017. (......) szamu hatarozata.
2. Jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendeldnek a Székesfehérvar egyes teriiletein ivoviz és

szennyviz-rekonstrukcié megvalésitiasa targyl, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény - tovabbiakban: Kbt. - 115. § (1) pontja alapjan lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili
targyaldsos kozbeszerzési eljaras II. részajanlati kor eredményeképpen jott létre Felek kozott.
Ennek megfelelden az alabb felsorolt dokumentumok a szerzédéssel egyiitt értelmezenddek, azzal
egylitt olvasandok:

a) Megrendelének a szerz6dés targyat képezd kozbeszerzésére vonatkozd 2017.
.................... napjan kelt 01.Pk-........../2017. iktatészamu eljarast megindit6 felhivasa,

b) Megrendel§ teljes dokumentacioja,

c) Megrendeld 2017. ..:coommsss s ssmosnn napjan kelt kiegészito tajékoztatasa,

d) Megrendel6 2017. ............ napjan kelt tervegyeztetével egybekotstt konzultacidja

e) 2017, oo napjan kelt targyalasi jegyzokonyv,

f) Vallalkozé 2017. ....cooeinnnn.e napjan kelt ajanlata, valamint a 2017. ............... napjan

kelt végleges ajanlata - tovabbiakban: Ajanlat-,

Felek rogzitik, hogy az I/2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem Kkerlilnek
csatolésra jelen szerz6déshez, de azok tartalma Felek szamara teljes kortien ismert és kotelezo.



o}

3. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy az egyGsszegli (4talanyaras) vallalasi arat az /2. pontban
részletesen felsorolt- dltala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

I1.
Villalkozasi szerzodés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerz6dés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Dr. Koch L. u.-i
meglévé szennyvizcsatorna atépitési munkalatait - tovabbiakban egyiitt: Kivitelezés - a
szerz6dés 1/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt miiszaki tartalomnak és
kovetelményeknek megfelelden.

2. Teljesités helye: Székesfehérvar, Dr. Koch Laszl6 utca. Hrsz.: 54, 59/2, 137, 148/1, 157/1.

3. Teljesitési hataridé: Vallalkozé a Kivitelezést a szerz6dés teljes korii alairasatdl szamitott
90 napon belil koteles elvégezni.

4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé akkor teljesit hataridére, amennyiben — figyelemmel az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 32. § (3)
bekezdésében foglaltakra — a Kivitelezés atadas-atvételének idOpontjat jelen szerzddés II/3.
pontjdban rogzitett idétartamon belill jeloli meg és err6l 5 nappal kordbban irdsban értesiti a
megrendelét — tovabbiakban: Készre jelentés -.

5. Vallalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadés-atvétel idépontjaként
kizarélag olyan idépontot jellhet meg, amely idépontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul
megvaldsul.

6.  Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a Készre jelentésben meghatarozott atadas-
atvétel napjatol késébbi idépontban kezdi meg az atvételt - mely 4tvétel idépontja igy a teljesitési
hatéridét tullépi - gy Vallalkozé terhére jelen szerz6dés VI/1. pontjaban foglalt jogkdvetkezmény
nem alkalmazhatd, Vallalkozé késedelme jogszerien nem d&llapithaté meg, feltéve, hogy a
Vallalkozo jelen szerzddés 11/4-5. pontjai szerinti kotelezettségének eleget tett és a miiszaki-atadas
atvételi eljaras egyébként eredményesen zarult.

7. A Kivitelezés miiszaki tartalmat €s mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatosagi engedély-koteles, tovabba épitési
hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz, bejelentési eljarashoz nem kotott.

I11.
Villalkozasi dij
1. A Kivitelezés ellenszolgaltatisanak a dija mindosszesen: ........oceuueennn - Ft + AFA,
QZAZ e forint plusz AFA, Osszesen brutt6



................................ - Ft, azaz bruttd ............................... forint - tovéabbiakban:
Vallalkozasi dij -.

2. A Viéllalkozasi dij a Kivitelezés megvalositdsdhoz sziikséges minden dijat €s koltséget
tartalmazza.

3. Felek rogzitik, hogy az ad6zas rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torvény - tovabbiakban: Art.
- 36/A. §-4ban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

IV.
A szamlak kiegyenlitése

L, Vallalkozé a Kivitelezés sordn el6legszamla, cro0 részszamla és végszdmla
benytjtasara jogosult. - -7 4 e T R ’

2, Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 jogosult a netté Vallalkozasi dij 5 %-anak megfelel6 azaz
netto .....,- Ft + AFA, azaz nett6 ....... forint plusz AFA, 6sszesen brutté ...... ,- Ft, azaz brutté
...... forint eldleget - tovabbiakban: Eléleg - igényelni. A Vallalkozé koteles a munkateriilet

atadastol szamitott 5 napon beliil az Elélegrél elolegbekéré okiratot kiallitani, €s azt a
Megrendeld részére megkiildeni. A Megrendeld koteles az igényelt El6leget az el6legbekérd okirat
atvételét kovetd 10 napon beliil atutalni. Vallalkozo koteles az El6legrdl jelen pont szerint szamlat
kiallitani é€s azt az igényelt Eléleg Vallalkozé bankszamléjan torténd jovairast kovetd 15 napon
beliil a Megrendeld részére megkiildeni. Az El6leg oOsszege a szamla benyujtasakor Kkeriil
elszamoldsra

3. Vallalkozo koteles a részére folyositott Eléleget a szerzodés céljaval €s tartalmaval
osszhangban felhasznalni. Véllalkozé tudomdasul veszi, hogy a Megrendeld az Elbleg
felhasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Vallalkozé szerzédésszegésének
eseteit is — fenntartja maganak a jogot az El6legnek a szerzddés céljaval és tartalmaval nem
Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznaldsa vagy hasznositidsa esetén az ElGleg
visszakovetelésére.

4. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkoz6 a 100 %-ban hidnytalanul megvaldsult teljesités
esetén az alabbi dsszegrol jogosult a szamlat kiallitani:

....................... o= Ft + AFA, 8287 oooooioeeeeee et eieeieeeeeeeenn .. fOTINE
plusz AFA, Osszesen brutté ...eeeeeneen. - Ft, azaz bruttd
..................................................... forint 6sszegr6l. A szamla alapjan a Vallalkozasi dij
Eléleggel csokkentett 6sszege keriil megfizetésre.

4. Felek rogzitik, miszerint a szamla kizarolag a miiszaki ellenér 4ltal jovahagyott
jegyzOkonyv alapjan kiallitott teljesitésigazolas — tovabbiakban: Teljesitésigazolds - birtokaban
allithatok ki. A Teljesitésigazolds valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerz6désben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhaté ki. Megrendelé a
Teljesitésigazolast a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasatol szamitott S napon beliil
allitja ki. Amennyiben a Véllalkozé irdsbeli értesitését (készre jelentés) kovetd tizendt napon
beliil Megrendeld nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Polgari
Toérvénykonyvrdl sz6ld 2013. évi V. térvényben — tovabbiakban: Ptk.- 6:247.§ (2) bekezdésében
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foglalt 30 napos hataridén belil nem fejezi be, Vallalkozd kérésére Megrendeld a
Teljesitésigazolast koteles kiadni.

5.

6.

Villalkoz6 a szamlat a Teljesitésigazolas kiadasat koveté 15 napon beliil llitja ki.

Megrendeld alvéllalkozo6 igénybe vétele esetén az alabbiak szerint teljesiti a kifizetést:

a)

b)

d)

g)

Vallalkoz6 legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdok egyenként mekkora dsszegre jogosultak
az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsdék ki ezen
szamlaikat;

a Vallalkozo a teljesités elismerését kvetden allitja ki szaml4jat, a szamlaban részletezve
az alvéllalkozo6i teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

a b) pont szerinti szamldban az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendelé 15
napon beliil 4tutalja a Vallalkozénak,

a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az ado6zés
rendjérdl szolo 2003. évi XCIIL. torvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak
szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

a Vallalkozé atadja az d) pont szerinti atutaldsok igazolasainak masolatait vagy az
alvallalkozd koztartozast mutatod egylittes addigazoldsanak masolatat az ajanlatkéréként
szerz6dd félnek (annak érdekében, hogy a Megrendel6 megallapithassa, hogy a
Vallalkozé jogszerlien nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozonak);

a Véllalkozo 4ltal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 tizenét napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha 0k az alvallalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezettségliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

ha a Vallalkozé a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld o6rzi, és az akkor illeti meg a
Villalkoz6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy
szakember nem jogosult a Vallalkoz6 altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy
annak egy részére.

Viallalkozo tudomdsul veszi, hogy Megrendelé a kifizetések megtorténtének igazolasara csak

pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el, amely a

kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

7.

Ha Vallalkozénak vagy valamely alvallalkozénak a kifizetés idépontjdban az egyiittes
adoigazolds alapjan koztartozasa van, a Vallalkozoi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértéke a
koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartasra kertil.



8. Vallalkozé kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V.
Kivitelezés megvalositasa

1. A munkateriiletet Megrendelé atadas-atvételi eljaras soran bocsatja Vallalkozo
rendelkezésére. A munkateriilet ataddsanak idépontja legkésdbb a jelen szerzdédés teljes kori
aldirasat kovet6é 15 napon beliil. Megrendel6 az épitési naplét a munkateriilet dtaddsakor nyitja
meg.

2, A munkateriilet 4ataddsa a miiszaki ellenér kotelezettsége, a munkateriilet 4tadas
idépontjardl a miiszaki ellenér az atadast megel6zéen kell6 idében értesiti a Vallalkozot, az
illetékes hatdsagokat, valamint a kdzmiiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, koriilményt és utasitist az épitési naploban, a munkateriilet atadasakor
jegyzokonyvben kotelesek egymassal kozolni.

3. A miiszaki ellendr utasitdsdara a munkateriiletr6l, illetve a munkateriilet kérnyezetében
talalhat6 épiiletekrdl a Kivitelezés megkezdése el6tt allapotfelmérést kell késziteni €s ezt a miiszaki
ellenér utasitdsara a miiszaki atadas-atvételi eljarast megel6zéen meg kell ismételni.

4. A munkateriilet atadasi jegyzékdnyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfelligyelet,
stb.) a Vallalkozonak kell teljesiteni.

S. Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakaras el6tti beméretése - jogszabalyi eldirds szerinti
koérben — és dokumentalasa Vallalkozo kotelessége. Vallalkozd koteles az eltakardsra keriild
munkarészeknél az eltakarast megel6z6 3 nappal kordbban Megrendelét €s a miiszaki ellenért
értesiteni. Az eltakaras csak a miiszaki ellenér jovdhagyasaval torténhet meg. A beméretések és
dokumentalasok elmulasztasa miatt felmeriil6 kar vagy koltségtobblet a Véllalkozot terheli.

6. A miiszaki atadas-dtvételi eljarast az épitdipari Kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaltak szerint kell Vallalkozonak és
Megrendel6 képviseletében a miszaki ellendrnek lefolytatnia.

7. Az utéfeliilvizsgalati eljardst a miiszaki ellen6r hivja dssze az eredményes miiszaki dtadas-
atvételi eljarast kovetd egy év leteltével.

VI.
Viallalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

1. Vaéllalkoz6 a nettdé Vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld, azaz ...... ,- HUF, ....... forint a
szerzOdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként, jotallasi biztositékot koteles
Megrendelé részére rendelkezésre bocséatani a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjatol,
amely a Kivitelezés befejezését kovetden a sikeres ¢és hidnytalan megvalosuldst igazold
Teljesitésigazolas kiéllitdsanak napja. A jotallasi biztositékot Vallalkozé - az ajanlataban vallalt -
...... honapig (birdlati szempont) koteles biztositani. A jotallasi biztositékot Vallalkozé a
12023008-00153647-00100001 szdmu fizetési szamlara t6rténd befizetéssel dvadékként az eldirt
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pénzosszegnek Megrendeld szerzodésben megadésra kerlild szédmlajara torténd befizetéssel,
atutaldssal, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasdval, vagy biztositasi szerz6des alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd
— kotelezvénnyel teljesitheti.

2. Vaéllalkoz6 a netté Véllalkozési dij 5 %-anak megfeleld, azaz .....,- HUF, ...... forint
teljesitési biztositékot koteles Megrendeld részére biztositani, amely a szerz6dés hatalyba
lépésének napjatdl, a kivitelezési munkdkat lezaré sikeres miuszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak idOpontjéig tart. A teljesitési biztositékot jelen szerzddés hatalyba 1épésének napjan
kell rendelkezésre bocsatani. Amennyiben a teljesitési biztositék nem keriil felhasznalasra, ugy a
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetd 5 banki napon beliil az Megrendel6 intézkedik a
biztositék felszabaditasardl/visszautaldsardl. A teljesitési biztositékot Vallalkozo a 12023008-
00153647-00100001 szamu fizetési szadmldra torténd befizetéssel oOvadékként az eldirt
pénzdsszegnek Megrendeld szerzOdésben megadasra kertild szdmlajara torténd befizetéssel,
atutaldssal pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség
biztositasdval, vagy biztositasi szerz6des alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd
— kotelezvénnyel teljesitheti.

3. Amennyiben Vallalkozé a szerzddés II/3. pontjdban meghatérozott teljesitési hataridéhoz
képest - olyan okbdl, amelyért felelds - késedelembe esik, Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult.
A késedelmi kotbér naptari napi mértéke nettdé 100.000,- Forint, azaz nettd Szazezer forint. A
késedelmi kotbért Megrendel6 a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kovetd naptari naptdl a
Vallalkozo teljesitése napjaig szamitja fel.

Megrendel6 legfeljebb 20 kotbérterhes napra vonatkozd késedelmi kotbért érvényesit és jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és kartéritést kovetelni, amennyiben a késedelmi kotbér
Osszege meghaladja a 20 kotbérterhes napnak megfeleld sszeget, azaz a netté 2.000.000,- Ft-ot,
nettdé Kettdmillié forintot.

Viéllalkoz6 a szerzddéses feltételek nem teljesitése esetén meghitsulasi kotbér fizetésére koteles. A
meghitsulasi kotbért Megrendeld abban az esetben érvényesit, ha a Vallalkozo olyan okbdl,
amelyért felelds nem teljesit, vagy a késedelem eléri a 20 naptari napot. A kotbér alapja a nettod
Vallalkozoi dij. A meghiusulasi kotbér mértéke 30 %

3. Vallalkozo kételes a Kivitelezés soran mindenkor a jogszabalynak megfeleld épitési naplot
vezetni. Vallalkozé koteles a Megrendeld miiszaki ellendre altal megjeldlt idépontra kitlizott
egyeztetésen és ellenérzésen részt venni €s a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

4. Vallalkozé kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzardsa és kornyezetének rendben
tartasa, 6rzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozéd hatalyos
jogszabalyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekdvetkezd balesetekért és karesetekért
Vallalkozét terheli a felel6sség.

3 Vallalkozo kételes a Kivitelezést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasdgos és
gyors befejezését. Vallalkozé a Kivitelezés soran koteles folyamatosan egyeztetni a
Megrendeldvel.

6. Villalkozo kételes a Kivitelezés sordan keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrdl
sz0l6 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan kezelni. Az elszallitott tormelék és hulladék
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hulladéklerako telep 4ltal igazolt befogaddsara vonatkozd bizonylatot, iratot Vallalkozd koteles
atadni a muszaki ellenérnek.

7. Vallalkoz6 alvallalkozo igénybevételére jogosult.

8. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a Véllalkozé sajat teljesitésének aranyat, azaz a nettd vallalkozasi dij 65 %o-at.
Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy az €pitési napld vezetéséhez folyamatosan, de legaldbb
hetente t4jékoztatja Megrendel6t és a miszaki ellenért az alvallalkozok 4ltal teljesitett
munkarészekrdl, azok teljesitési ardanyarol. Amennyiben az alvallalkozoi teljesités eléri a nett6
vallalkozasi dij 65 %-at, a tovdbbiakban alvéllalkozoi teljesités nem vehetdé igénybe a
Kivitelezéshez.

9. A Villalkozé a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendeldnek a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a kozbeszerzési
eljarasban meghatarozott kizar6é okok hatélya alatt.

10. A teljesitésben részt vevd alvéllalkoz6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikodot.

11.  Felek rogzitik, hogy a szerzddés X1/2. pontjdban rogzitett személyek az épitési napléd adatai
alapjan a Kivitelezés sordn ellenérzik, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdés
szerinti alvéllalkozo(k) vesznek részt, valamint a teljesitési arany sem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
¢s (5) bekezdése szerinti mértéket.

12. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés megko6tésének idépontjara feleldsségbiztositasi
szerz6dést  kotott  vagy meglévd felel6sségbiztositasi  szerzodését - Kkiterjesztette. A
feleldsségbiztositds mértéke a Kivitelezésre kiterjed6en Osszesen legalabb a nettd szerzddéses ar
értéknek megfeleld mérték{i, a karonkénti limit minimuma nett6 50.000,- Ft, a
felelésségbiztositasnak épitésre, szerelésre, Megrendelének és 3. személynek okozott kérra terjed
ki. A felelésségbiztositas megkdtését igazold ajanlatot a szerzddéskotéskor be kell mutatni, majd a
szerzddéskotést kovetd 10 munkanapon beliil a Vallalkozd kételes a feleldsségbiztositasi kotvényt
vagy meglévo feleldsségbiztositasanak kiterjesztését benytjtani Megrendeld részére. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a feleldsségbiztositast a szerzédés hatdlya alatt — melybe
beleértendd a szavatossagi idStartam is — fenntartja, amit valamennyi, jelen szerzédés alapjan
kiallitott szdmldjanak a Megrendel6 felé torténd benyujtasaval egyidejiileg a Megrendeld felé
igazol a biztositasi dij megfizetésérdl sz616 igazolds masolataval.

13.  Vallalkozo kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikkséges minden személyi, targyi €s pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

14.  Vallalkozo feleldsséggel tartozik a hatdlyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai eldirdsok betartasaért. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkavégzés
teljes idGszaka alatt munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint biztonsadgtechnikai szempontbol
teljes koriien felel@sséget vallal a targyi munkaval osszefiiggd tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenféle személyi és vagyoni kdreseményre.



15.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dott munka végrehajtasdban részt vevé dolgozoi utdn a
térvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkakat csak a megfeleld képzettségli dolgozoval végezteti.

VII.
Megrendelo teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségel és jogai

1. Megrendel6 miszaki ellendre az éltala barmikor, de legalabb heti egy alkalommal koteles
ellendrizni a Kivitelezést, amely soran az addig mar elvégzett, a folyamatban 1év6 és az elvégzend6
munkakrdl felvilagositast kérhet és tajékoztatast adhat.

2. Megrendel6 miiszaki ellendre az ellendrzés soran koteles a Vallalkozd naplobejegyzésére
hatalyosan valaszolni.

3. Megrendelé és miszaki ellenére a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni és
regisztralni az Alvallalkozoi teljesités ardnyat, osszhangban a jelen szerz6dés VI/7. pontjaban
foglaltakra.

) VIII.
Atadas-atvétel

1. Az atadés-atvételi eljarasrol Felek — mindkét £él részérdl alairt - jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi
hidnyokat és mindségi hibdkat, valamint a Megrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket. A megéallapitott hibékat, hidnyokat Vallalkozénak a jegyzokdnyvben rogzitett hataridén
beltl ki kell kiiszobdlnie, tovabba el kell végeznie valamely hatésag éltal eléirt munkdkat is.
Szerz6do felek az ujabb atadés-atvételre olyan pdthataridét tliznek ki, amely elegendd a hibak
(hianyok) kikiiszobolésére. Ha ez a podthataridd is eredménytelentl telik el, akkor Megrendeld
gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredd jogait.

2. Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt, a rendeltetésszerii hasznélatot nem akadalyozé
kisebb jelentdségii hibak, hidnyossdgok miatt.

IX.
Jotallas

1. Megrendel6 kételes a jotallasi idészakon beliil az esetleges jotallasi munka elvégzésére vald
felhivast a Vallalkozé székhelyére irdsban megkiildeni. A jotalldsi idészakon beliil Vallalkozé a
Megrendel6 altal jelzett, a hibésan teljesitett munkarészek kijavitdsat 15 napon beliil, amennyiben
ezt az id6jaras vagy a javitasi technologia nem teszi lehetévé, tigy az idoéjards okozta akaddly
elharulasat kovetden vagy a technologia feltételek szakmailag indokolt hataridére torténd
biztositdsa utdn haladéktalanul kételes megkezdeni €s a miszakilag indokolt idétartamon beliil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentdé meghibdsodds esetén a balesetveszély
elhéritasaré] azonnal intézkednie kell a Véllalkozonak. Uzemeltetést gatldo meghibasodas esetén a
hiba elharitdsdnak id6tartama maximum 48 ora.



2. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a jotallas korében végzett hibaelharitasért ellenszolgaltatast,
koltségtéritést nem kovetelhet.

3. Amennyiben Villalkozé a jotallas idészaka alatt a szerz6dés IX/1. pontja szerinti javitasrol
nem gondoskodik, Megrendeld a szerz6dés VI/1. pontjadban meghatarozott jotallsi biztositékbol
elszamolasi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmertilt koltségeit.
X.
A szerz6dés médositasa

i Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerz6désmodositas tekintetében.

2. Amennyiben a jelen szerzédésben barmelyik szerz6dé fél addszama, székhelye, fizetési
szamla szdma, kapcsolattartisra megjeldlt személye, illetoleg Vallalkozé tekintetében a
cégjegyzékszama megvaltozna, Felek szerz6désmodositas nélkiil a Szerzédés mellékletének
tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazé kiegészitést. Felek rogzitik, hogy az Ajéanlatban
szereplé, meghatérozott gyartményra, tipusra torténd hivatkozasok csak a targy jellegének
egyértelmii meghatdrozasa érdekében torténtek, ezért a Megrendelé - a miszaki ellen6r altal
jovahagyott - a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsanak, valamint
a kozbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozasanak maédjarél sz6ldé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan azzal mindenben egyenértékl terméket elfogad a Kivitelezés
soran, amennyiben a megajanlott termék a Kivitelezés idején mar nem beszerezhetd. A muszaki
ellendr irdsos nyilatkozatban elfogadott, a sziikséges relevans dokumentumokkal aldtdmasztott €s
miszakilag egyenértékiinek tartott, a Kivitelezés soran eszkozolt termékkivéltast Felek
szerz6désmodositasnak tekintik, melynek alapjan jelen szerz6dés L. 2. f) alpontja szerinti Ajanlat
vonatkozé része értelemszertien médosul, amennyiben a termékkivaltas nem jar a Vallalkozasi dij
mddositasaval. Megrendelé a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan jar el jelen esetben,
tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltakra.

XI.
Kapcsolattartas

1. Vallalkoz6 részérdl a Kivitelezés elvégzéséért felel6s kapcesolattartd személy:
Név:
Elérhetéségek:

Cim:

Tel.:

E-mail:
Felel6s miszaki vezetd:
Név, kamarai szdm, jogosultsag:
2. Megrendeld kapcsolattartdja €s teljesitésigazoloja, miiszaki ellendre:



Kapcsolattart6 és teljesitésigazolo:

Név: Laczi Péter
Elérhetéségek:

Cim: Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Polgarmesteri Hivatal, Varosiizemeltetési
¢s Kozmiuellatési Iroda 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.

Tel.: 22/537-130

E-mail: laczi.peter@pmbhiv.szekesfehervar.hu

Miszaki ellendr:

Név: Kovacs Csaba

Elérhetoségek:
Cim: Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.
Tel.: 06-30-549-02-21
E-mail: hydroregia@gmail.hu

3. Felek kolcsondsen tudomésul veszik, hogy kapcsolattartasra megjeldlt képviseldi
semmilyen olyan kérdésben, amely a szerz6dés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot
nem tehetnek.

4. Felek kolcsonosen kotelesek egymést minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesitent,
amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzO6dés
teljesitését veszélyeztetd vagy gatldo koriilmény nem a Vallalkozo érdekkorében meriil fel az
akaddly elhéritasa érdekében Megrendel6 - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik,
Vallalkoz6 pedig kozremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan idészakokat Felek az épitési
naploban rogzitik.

XI1.
Egvéb rendelkezések

1. Felek a szerz6dés teljesitése soran felmertiilé muszaki vita esetén kolcséndsen elfogadjak az
Epitéstigyi Mindségellenérzé Innovéacidés Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Miiszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetem szakvéleményét.

2. Felek a szerz6dés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitdk
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrol sz6l6 1952. évi III. torvényben meghatarozott értékhatartdl
fiiggden I. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos
illetékességének.

3. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetét Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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4, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzdéssel érintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkoz6 gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltételeknek;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

3. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstol
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges moddositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajénlattevoként
szerz8do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak.

6. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehet6vé tett eset kivételével - a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6des
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendel6 szerz6désszegése esetére iranyado
jogkovetkezmények alkalmazasat.

7. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovdbba a mindenkor
hatélyos vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzédést — mely &t egymadssal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és 11
oldalbél valamint XII fejezetbdl 4ll — Felek annak elolvasésa, kozos értelmezése, tartalménak
megértése, és magukra nézve kotelez6nek elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezO6t, helyben hagyoan aléirtdk.

Székesfehérvar, 2017...........ceveeini. ..

Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata
Dr. Cser-Palkovics Andras ligyvezetd
polgarmester
Megrendel6 Vallalkozé
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VALLALKOZASI SZERZODES

tervezet

amely létrejott egyrészrol Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Véaroshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam: 15726999-2-07,
fizetési szamla szdma: 12023008-00153647-00100001 torzskonyvi azonositd: 726995; képviseli
Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendel6 - tovabbiakban: Megrendel -

yariiiz:va s ] PR E— (székhely:
.............................. , cégjegyzékszém: ............, addszdm: ................., fizetési szdmla
/7111 N , képviseli: ................. .{ligyvezetd) mint vallalkozdé- tovébbiakban:

Villalkozé; jelen szerzddést kotd felek a tovabbiakban egyiittesen: Felek - kozott az alulirott
helyen és id6ben az alébbi feltételekkel:

L
Bevezetés
1. A szerz6dés alapja Székesfehérvar Megyei Jogi Véaros Onkorményzat Kozgytilésének
...... /2017. (......) szdm1 hatarozata.
2. Jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendeldnek a Székesfehérvar egyes teriiletein ivoviz és

szennyviz-rekonstrukcié6 megvalésitidsa targyl, a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL
torvény - tovabbiakban: Kbt. - 115. § (1) pontja alapjén lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili
targyalasos kozbeszerzési eljaras III. részajanlati kor eredményeképpen jott létre Felek kozott.
Ennek megfeleléen az aldbb felsorolt dokumentumok a szerzddéssel egyiitt értelmezendéek, azzal
egylitt olvasandok:

a) Megrendelének a szerz6dés targyat képezd kozbeszerzésére vonatkozd 2017.
.................... napjan kelt 01.Pk-........../2017. iktatoszamu eljarast megindité felhivasa,

b) Megrendel6 teljes dokumentécioja,

c) Megrendeld 2017, .......ccceeneenne. napjan kelt kiegészito tajékoztatasa,

d) Megrendel6 2017. ............ napjan kelt tervegyeztetével egybekotstt konzultacidja

e) 2017, e napjan kelt targyalési jegyz6konyv,

) 115210 s 0 (N — napjan kelt ajanlata, valamint a 2017. ............... napjan

kelt végleges ajanlata - tovabbiakban: Ajanlat-,

Felek rogzitik, hogy az I/2. pontban meghatirozott dokumentumok fizikailag nem Kkeriilnek
csatolésra jelen szerz6déshez, de azok tartalma Felek szamara teljes kortien ismert €s kotelezo.



3. Villalkozd nyilatkozik, hogy az egyOsszegli (4talanyaras) vallalasi &rat az 1/2. pontban
részletesen felsorolt- altala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

11.
Vallalkozasi szerz6dés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerz6dés alapjan Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Székesfehérvar,
Takarodé wuti MAV pilya (7671/12hrsz.) ivovizvezeték Kivaltasat - tovabbiakban egyiitt:
Kivitelezés - a szerz6dés 1/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt miiszaki tartalomnak és
kovetelményeknek megfelelden.

2. Teljesités helye: Székesfehérvar, Takarodo6 witi MAV palya. Hrsz.: 7671/12.

3. Teljesitési hataridé: Vallalkozo a Kivitelezést a szerz6dés teljes kort alairasatol szamitott
60 napon beliil kételes elvégezni.

4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo akkor teljesit hataridére, amennyiben — figyelemmel az
épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet 32. § (3)
bekezdésében foglaltakra — a Kivitelezés atadas-atvételének idépontjat jelen szerzédés II/3.
pontjaban rogzitett idétartamon beliil jeloli meg és errdl 5 nappal kordbban irasban értesiti a
megrendelét — tovabbiakban: Készre jelentés -.

5 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel idépontjaként
kizarélag olyan idépontot jelolhet meg, amely idépontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul
megvaldsul.

6.  Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a Készre jelentésben meghatérozott atadas-
atvétel napjatol késébbi idépontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel idépontja igy a teljesitési
hatarid6t tallépi - ugy Vallalkozé terhére jelen szerz6dés VI/1. pontjaban foglalt jogkévetkezmény
nem alkalmazhatd, Vallalkozé késedelme jogszerlien nem 4llapithatd meg, feltéve, hogy a
Vallalkozé jelen szerzddés 11/4-5. pontjai szerinti kitelezettségének eleget tett €s a miliszaki-atadas
atvételi eljaras egyébként eredményesen zarult.

7. A Kivitelezés miiszaki tartalmat és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatdsagi engedély-koteles, tovabba épitési
hat6sagi tudomasulvételi eljarashoz, bejelentési eljardshoz nem kotott.

III.
Vaillalkozasi dij
1. A Kivitelezés ellenszolgaltatasanak a dija minddsszesen: .......coeevvunneee - Ft + AFA,
AZAZ et forint plusz AFA, Osszesen brutt6



................................ -~ Ft, azaz bruttd ............................... forint - tovéabbiakban:
Vallalkozasi dij -.

2. A Villalkozasi dij a Kivitelezés megvalositaséhoz sziikséges minden dijat és koltséget
tartalmazza.

3. Felek rogzitik, hogy az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény - tovabbiakban: Art.
- 36/A. §-aban foglaltak figyelembe vételével jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

IV.
A szamlak kiegvenlitése

1. Vallalkozé a Kivitelezés sordn eldlegszdmla, = Joral részszamla és végszdmla
benyujtasara jogosult. 7 s i 0 tdrgyaldst forduld s orif véglegesitésre

2. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 jogosult a nett6 Vallalkozasi dij 5 %-anak megfelel6 azaz
netto .....,- Ft + AFA, azaz nett6 ....... forint plusz AFA, §sszesen brutté ...... ,- Ft, azaz brutté
...... forint eldleget - tovabbiakban: Elleg - igényelni. A Vallalkozé koteles a munkateriilet

atadastol szamitott 5 napon beliil az Elélegrél elolegbekéré okiratot kiallitani, €s azt a
Megrendel6 részére megkiildeni. A Megrendel6 koteles az igényelt Elleget az el6legbekérd okirat
atvételét kovetd 10 napon beliil atutalni. Véllalkozo koteles az El6legrdl jelen pont szerint szamlat
kiallitani és azt az igényelt El6leg Vallalkozo bankszamlajan torténd jovairdst kovetdé 15 napon
beliil a Megrendelé részére megkiildeni. Az Eléleg Osszege a szamla benyujtasakor kertil
elszdmolésra

3. Vallalkozo koteles a részére folyositott Eléleget a szerzddés céljaval és tartalmaval
Osszhangban felhaszndlni. Véllalkozdé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Eldleg
felhasznalaséat jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Vallalkoz6 szerzédésszegésének
eseteit is — fenntartja magénak a jogot az El6legnek a szerz6dés céljaval és tartalmaval nem
Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznaldsa vagy hasznositdsa esetén az ElSleg
visszakovetelésére.

4. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkoz6 a 100 %-ban hidnytalanul megvalésult teljesités
esetén az alabbi 6sszegrol jogosult a szamlat kidllitani:

....................... o Ft + AFA, 8Z8Z .ooooioeee et fOTINE
plusz AFA, Osszesen brutté ..ceeeeeenen. "~ Ft, azaz bruttd
..................................................... forint 6sszegr6l. A szamla alapjan a Vallalkozasi dij
Eléleggel csokkentett osszege keriil megfizetésre.

4. Felek rogzitik, miszerint a szdmla kizardlag a muszaki ellenér 4&ltal jovahagyott
jegyzOkonyv alapjan kiallitott teljesitésigazolds — tovabbiakban: Teljesitésigazolas - birtokédban
allithatok ki. A Teljesitésigazolas valamennyi munka hibatlan és hidnytalan elvégzése, valamint a
szerzOdésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhatd ki. Megrendelé a
Teljesitésigazolast a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasatol szamitott S napon beliil
allitja ki. Amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd tizendt napon
beliil Megrendel6 nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Polgéari
Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvényben — tovabbiakban: Ptk.- 6:247.§ (2) bekezdésében
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foglalt 30 napos hataridéon belil nem fejezi be, Vallalkozé kérésére Megrendeld a
Teljesitésigazolast koteles kiadni.

>.

Villalkoz6 a szamlat a Teljesitésigazolas kiadasat kovetdé 15 napon beliil allitja ki.

Megrendel¢6 alvallalkozé igénybe vétele esetén az alédbbiak szerint teljesiti a kifizetést:

a)

b)

d)

g)

Vallalkozo6 legkésObb a teljesités elismerésének iddpontjdig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk egyenként mekkora Gsszegre jogosultak
az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsdk ki ezen
szamlaikat;

a Véllalkoz¢ a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve
az alvéllalkozo6i teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

a b) pont szerinti szdmlédban az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendel6 15
napon beliil atutalja a Vallalkozénak,

a Véllalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy az adozas
rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak
szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

a Vallalkoz6 4atadja az d) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mésolatait vagy az
alvallalkozé koztartozast mutatd egylittes adoigazolasdnak masolatat az ajanlatkéréként
szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a
Vallalkoz6 jogszerlien nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvallalkozonak);

a Vallalkozo altal benyujtott szamlédban megjelolt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé tizenot napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha 6k az alvallalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

ha a Villalkozé a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo6 vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozo6 altal az a) pont szerint bejelentett dsszegre vagy
annak egy részére.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld a kifizetések megtorténtének igazolésara csak

pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el, amely a

kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

7.

Ha Vallalkozénak vagy valamely alvallalkozénak a kifizetés idépontjdban az egyiittes
adoigazolas alapjan koztartozasa van, a Vallalkozoi, illetve az alvallalkozéi teljesités ellenértéke a
koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartasra keriil.



8. Viallalkoz6 kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V.
Kivitelezés megvaldsitasa

1. A munkateriiletet Megrendelé atadas-atvételi eljaras soran bocsatja Vallalkozo
rendelkezésére. A munkateriilet atad4asanak idépontja legkésébb a jelen szerzédés teljes kori
alairasat koveté 15 napon beliil. Megrendeld az épitési naplét a munkateriilet dtaddsakor nyitja
meg.

2, A munkateriilet 4taddsa a miszaki ellenér kotelezettsége, a munkateriilet 4tadas
idépontjardl a miszaki ellendr az atadast megelézen kelld idében értesiti a Vallalkozot, az
illetékes hatosdgokat, valamint a kodzmiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési naploban, a munkateriilet atadasakor
jegyzokonyvben kotelesek egymassal kozolni.

3. A miszaki ellendr utasitdsira a munkateriiletr6l, illetve a munkateriilet kdrnyezetében
talalhat6 épiiletekrol a Kivitelezés megkezdése elétt allapotfelmérést kell késziteni €s ezt a miiszaki
ellenér utasitasara a miiszaki atadés-atvételi eljarast megel6z6en meg kell ismételni.

4. A munkateriilet 4taddsi jegyz6konyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet,
stb.) a Véllalkozonak kell teljesiteni.

5 Az eltakarasra keriil6 munkarészek eltakaras el6tti beméretése - jogszabalyi eldiras szerinti
korben — és dokumentéldsa Vallalkozd kotelessége. Vallalkozd koteles az eltakardsra kertild
munkarészeknél az eltakardst megel6z6 3 nappal kordbban Megrendel6ét és a miszaki ellendrt
értesiteni. Az eltakaras csak a miiszaki ellenér jovahagyasaval torténhet meg. A beméretések és
dokumentalasok elmulasztdsa miatt felmeriilé kar vagy koltségtobblet a Vallalkozot terheli.

6. A miiszaki Atadas-atvételi eljarast az épitéipari Kivitelezési tevékenységrol szo6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-dban foglaltak szerint kell Vallalkozénak és
Megrendel6 képviseletében a miiszaki ellendérnek lefolytatnia.

7. Az utéfeliilvizsgalati eljarast a miszaki ellenér hivja 6ssze az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljarast kovetd egy év leteltével.

VL
Viallalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

1. Vallalkozé a nettdé Vallalkozasi dij 5 %-anak megfeleld, azaz ...... .- HUF, ....... forint a
szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként, jotallasi biztositékot koteles
Megrendel6 részére rendelkezésre bocsatani a jétallasi kotelezettség kezdetének iddpontjatol,
amely a Kivitelezés befejezését kovetéen a sikeres é€s hidnytalan megvaldsuldst igazold
Teljesitésigazolas kidllitasanak napja. A jotallasi biztositékot Vallalkozd - az ajanlatdban vallalt -
...... hénapig (biralati szempont) koteles biztositani. A jotallasi biztositékot Vallalkozd a
12023008-00153647-00100001 szamu fizetési szamlara torténd befizetéssel 6vadékként az eldirt
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pénzosszegnek Megrendelé szerzédésben megadasra keriild szadmldjara torténd befizetéssel,
atutalassal, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6des alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
— kotelezvénnyel teljesitheti.

2. Vallalkoz6 a nett¢ Véllalkozési dij 5 %-dnak megfeleld, azaz .....- HUF, ...... forint
teljesitési biztositékot koteles Megrendeld részére biztositani, amely a szerzdédés hatalyba
lépésének napjatol, a kivitelezési munkdkat lezard sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras
lezarasanak idépontjaig tart. A teljesitési biztositékot jelen szerzddés hatalyba 1épésének napjan
kell rendelkezésre bocsatani. Amennyiben a teljesitési biztositék nem kertil felhasznalasra, ugy a
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetd 5 banki napon beliil az Megrendeld intézkedik a
biztositék felszabaditasarol/visszautalasarol. A teljesitési biztositékot Vallalkozéo a 12023008-
00153647-00100001 szdmu fizetési szamlara torténd befizetéssel oOvadékként az elbirt
pénzosszegnek Megrendeld szerzédésben megaddsra keriild szadmlajara torténd befizetéssel,
atutalassal pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalést tartalmazo
— kotelezvénnyel teljesitheti.

3. Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6dés II/3. pontjdban meghatérozott teljesitési hataridéhoz
képest - olyan okbol, amelyért felelds - késedelembe esik, Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult.
A késedelmi kotbér naptari napi mértéke netté 50.000,- Forint, azaz netté Otvenezer forint. A
késedelmi kotbért Megrendeld a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kovetd naptari naptdl a
Vallalkozo teljesitése napjaig szamitja fel.

Megrendel6 legfeljebb 20 kotbérterhes napra vonatkozo késedelmi kotbért érvényesit és jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani €s kartéritést kovetelni, amennyiben a késedelmi kotbér
Osszege meghaladja a 20 kotbérterhes napnak megfeleld Osszeget, azaz a netté 1.000.000,- Ft-ot,
netté Egymillié forintot.

Vallalkoz6 a szerzOdéses feltételek nem teljesitése esetén meghiusulési kotbér fizetésére koteles. A
meghitsulasi kotbért Megrendelé abban az esetben érvényesit, ha a Vallalkozé olyan okbdl,
amelyért felel6s nem teljesit, vagy a késedelem eléri a 20 naptéari napot. A kotbér alapja a nettd
Vallalkozoi dij. A meghiusulasi kotbér mértéke 30 %

3. Vallalkozo koteles a Kivitelezés soran mindenkor a jogszabalynak megfeleld épitési napldt
vezetni. Vallalkozé koteles a Megrendelé miiszaki ellendre altal megjelolt idOpontra kitlizott
egyeztetésen és ellendrzésen részt venni és a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

4. Vaéllalkoz6 kotelezettsége a munkateriilet biztonsdgos elzardsa és kornyezetének rendben
tartdsa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozd hatalyos
jogszabalyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekdvetkezd balesetekért €s karesetekért
Vallalkozot terheli a felel6sség.

5. Viéllalkozo koteles a Kivitelezést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos €s
gyors befejezését. Vallalkoz6 a Kivitelezés soran koteles folyamatosan egyeztetni a
Megrendelovel.

6. Villalkozo koteles a Kivitelezés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol
sz016 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan kezelni. Az elszéllitott tormelék és hulladék
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hulladékleraké telep altal igazolt befogaddsdra vonatkozé bizonylatot, iratot Vallalkoz6 kdteles
atadni a miszaki ellendrnek.

7. Vallalkoz6 alvallalkozo igénybevételére jogosult.
8. Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy az alvéllalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem

haladhatja meg a Vallalkoz6 sajat teljesitésének ardnydt, azaz a netté vallalkozasi dfj 65 %-at.
Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési napléd vezetéséhez folyamatosan, de legalabb
hetente tijékoztatia Megrendelét és a miszaki ellen6rt az alvallalkozok altal teljesitett
munkarészekrdl, azok teljesitési ardnyardl. Amennyiben az alvallalkozoi teljesités eléri a nettd
véllalkozasi dij 65 %-at, a tovabbiakban alvallalkozdi teljesités nem veheté igénybe a
Kivitelezéshez.

2 A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6t eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a kozbeszerzési
eljarasban meghatéarozott kizaré okok hatalya alatt.

10. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot.

11.  Felek rogzitik, hogy a szerz6dés XI/2. pontjaban rogzitett személyek az épitési naplé adatai
alapjan a Kivitelezés soran ellenérzik, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdés
szerinti alvallalkozé(k) vesznek részt, valamint a teljesitési arany sem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdése szerinti mértéket.

12. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a szerzédés megkotésének idopontjara felelésségbiztositasi
szerz6dést  kotott  vagy meglévé  felelosségbiztositasi  szerzOdését  Kkiterjesztette. A
felel3sségbiztositas mértéke a Kivitelezésre kiterjeden dsszesen legaldbb a netté szerzOdéses ar
értéknek megfelelé mértékli, a karonkénti limit minimuma netté 50.000,- Ft, a
feleldsségbiztositasnak épitésre, szerelésre, Megrendeldnek és 3. személynek okozott karra terjed
ki. A feleldsségbiztositds megkotését igazold ajanlatot a szerzddéskotéskor be kell mutatni, majd a
szerz6déskotést kvetd 10 munkanapon beliil a Vallalkozd koteles a felelosségbiztositasi ktvényt
vagy meglévd felelésségbiztositisanak Kiterjesztését benydjtani Megrendeld részére. A Vallalkoz6
kotelezettséget vallal arra, hogy a feleldsségbiztositast a szerz6dés hatilya alatt — melybe
beleértendd a szavatossagi idétartam is — fenntartja, amit valamennyi, jelen szerz6dés alapjan
kiallitott szaml4janak a Megrendeld felé torténd benyujtasaval egyidejiileg a Megrendel6 felé
igazol a biztositasi dij megfizetésérol szol6 igazolas masolataval.

13.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére 4all.

14.  Vallalkozé feleldsséggel tartozik a hatalyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai el6irdsok betartasaért. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkavégzés
teljes idészaka alatt munka-, tliz- €s egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbol
teljes kortien feleldsséget vallal a targyi munkéaval dsszefliggh tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenféle személyi és vagyoni kdreseményre.



15.  Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dott munka végrehajtdsdban részt vevé dolgozdi utan a
térvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkakat csak a megfeleld képzettségli dolgozoval végezteti.

VII.
Megrendelo teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

1. Megrendel6 miszaki ellendre az altala barmikor, de legalabb heti egy alkalommal koteles
ellendrizni a Kivitelezést, amely soran az addig mar elvégzett, a folyamatban 1év6 és az elvégzendd
munkakrol felvilagositast kérhet €s t4jékoztatast adhat.

2. Megrendel6 miszaki ellenére az ellendrzés soran koteles a Vallalkozo naplobejegyzésére
hatalyosan valaszolni.

3. Megrendelé és miiszaki ellenére a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni és
regisztralni az Alvallalkozdi teljesités aranyat, 6sszhangban a jelen szerzédés VI/7. pontjaban
foglaltakra.

] VIII.
Atadas-atvétel

1. Az atadas-atvételi eljarasrdl Felek — mindkét fél részérdl alairt - jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi
hianyokat és minOségi hibédkat, valamint a Megrendeld &ltal érvényesiteni kivént szavatossagi
igényeket. A megallapitott hibakat, hidnyokat Vallalkozénak a jegyzékdnyvben rogzitett hataridén
beliil ki kell kiiszobolnie, tovabba el kell végeznie valamely hatdsadg altal eléirt munkékat is.
Szerz6d6 felek az Gjabb atadas-atvételre olyan pothataridét tiiznek ki, amely elegendd a hibak
(hianyok) kikiiszobolésére. Ha ez a pothataridé is eredménytelentl telik el, akkor Megrendeld
gyakorolhatja a hibés teljesitésbdl ered6 jogait.

2. Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt, a rendeltetésszerli hasznélatot nem akadalyozé
kisebb jelentdségii hibdk, hidnyossagok miatt.

IX.
Jotallas

L Megrendel6 koteles a jotallasi iddszakon beliil az esetleges jotallasi munka elvégzésére valo
felhivast a Vallalkozd székhelyére irasban megkiildeni. A jotallasi idészakon beliil Vallalkozo6 a
Megrendel6 altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben
ezt az id6jaras vagy a javitdsi technologia nem teszi lehetévé, ugy az i1d¢jaras okozta akadaly
elhdruldsat kovetben vagy a technoldgia feltételek szakmailag indokolt hatdridére torténd
biztositdsa utdn haladéktalanul koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibdsodds esetén a balesetveszély
elhéritasardl azonnal intézkednie kell a Véllalkozonak. Uzemeltetést gatlé meghibisodas esetén a
hiba elharitdsanak idétartama maximum 48 6ra.



2. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jotallas kdrében végzett hibaelharitdsért ellenszolgaltatast,
koltségtéritést nem kovetelhet.

3 Amennyiben Vallalkozé a jétallas idoszaka alatt a szerz6dés IX/1. pontja szerinti javitasrol
nem gondoskodik, Megrendelé a szerzédés VI/1. pontjdban meghatarozott jotallasi biztosit€kbol
elszamolasi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmeriilt koltségeit.

X.

A szerz6dés modositasa

1. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerz6désmodositas tekintetében.

2, Amennyiben a jelen szerz6désben barmelyik szerz6dé fél adészama, székhelye, fizetési
szamla szdma, kapcsolattartdsra megjelolt személye, illetdleg Vallalkoz6 tekintetében a
cégjegyzékszama megvaltozna, Felek szerz6désmoédositds nélkiil a Szerzédés mellékletének
tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazd kiegészitést. Felek rogzitik, hogy az Ajanlatban
szerepld, meghatdrozott gyartmdnyra, tipusra torténé hivatkozdsok csak a targy jellegének
egyértelmi meghatarozasa érdekében torténtek, ezért a Megrendelé - a miiszaki ellendr altal
jovahagyott - a kozbeszerzési eljardsokban az alkalmassag és a kizard okok igazoldsanak, valamint
a kozbeszerzési miszaki leirds meghatdrozasanak modjardl sz6lé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdése alapjan azzal mindenben egyenértéki terméket elfogad a Kivitelezes
soran, amennyiben a megajanlott termék a Kivitelezés idején mar nem beszerezheté. A miiszaki
ellendr irdsos nyilatkozatban elfogadott, a sziikséges relevans dokumentumokkal alatamasztott €s
miszakilag egyenértékiinek tartott, a Kivitelezés sordn eszkozolt termékkivaltast Felek
szerz6désmodositasnak tekintik, melynek alapjan jelen szerz6dés I. 2. f) alpontja szerinti Ajanlat
vonatkozé része értelemszertien modosul, amennyiben a termékkivaltds nem jar a Vallalkozasi dij
moédositasaval. Megrendelé a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapjan jar el jelen esetben,
tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltakra.

XL
Kapcsolattartas

1. Vallalkoz6 részér6l a Kivitelezés elvégzéséért felelés kapesolattartd személy:
Neév:
Elérhet6ségek:

Cim:

Tel.:

E-mail:
Felelds miiszaki vezeto:
Név, kamarai szam, jogosultsag:
2. Megrendel6 kapcsolattartdja és teljesitésigazoldja, miiszaki ellendre:



Kapcsolattarté €s teljesitésigazolo:

Név: Laczi Péter
Elérhet6ségek:

Cim: Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatal, Varosiizemeltetési
¢s Kozmuellatasi Iroda 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.

Tel.: 22/537-130

E-mail: laczi.peter@pmbhiv.szekesfehervar.hu

Miiszaki ellendr:

Név: Kovacs Csaba
Elérhet6ségek:

Cim: Székesfehérvar, Varoshaz tér 2.

Tel.: 06-30-549-02-21

E-mail: hydroregia@gmail.hu
3. Felek kolcsondsen tudomasul veszik, hogy kapcsolattartasra megjelolt képvisel6i
semmilyen olyan kérdésben, amely a szerz6dés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot
nem tehetnek.

4. Felek kolcsondsen kotelesek egymast minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzédés
teljesitését veszélyeztetd vagy gatld koriilmény nem a Vallalkozéd érdekkorében meriil fel az
akadaly elharitdsa érdekében Megrendeld - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik,
Vallalkoz6 pedig kozremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan idészakokat Felek az épitési
naploban rogzitik.

X1I.
Egvéb rendelkezések

1. Felek a szerzddés teljesitése soran felmeriilé muszaki vita esetén kdlcséndsen elfogadjak az
Epitéstigyi Min6ségellenérz6 Innovéaciés Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Miszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetem szakvéleményét.

2. Felek a szerzédés megkotése €s a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrol sz6ld 1952. évi III. torvényben meghatdrozott értékhatartdl
figgbden 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos
illetékességének.

3. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha
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a) a Véllalkoz6 gazdasagi tarsasagban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

3. Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédést6l
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevoként
szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak.

6. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetdvé tett eset kivételével - a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés
azon rendelkezése, amely kizérja vagy korlatozza a Megrendel6 szerzodésszegése esetére iranyadd
jogkovetkezmények alkalmazasat.

i Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor
hatalyos vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dést — mely &t egymassal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és 11
oldalbél valamint XII fejezetbdl all — Felek annak elolvasasa, kozos értelmezése, tartalméanak
megértése, és magukra nézve kotelezének elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, helyben hagyoan alairtak.

Székesfehérvar, 2017....ccovvvvinniiiinnnnn.

Székesfehérvar Megyei Jogi Varos
Onkormanyzata
Dr. Cser-Palkovics Andréas tigyvezetd
polgarmester
Megrendeld Villalkozo
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